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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 
 

 
Název veřejné zakázky: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově 
Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Město Tišnov 
Sídlo: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 
IČO: 

a 

Název 
Sídlo: 
IČO: 

00282707 

 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov 
49457004 

  

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
 

 
Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

DOTAZ 1 
Dle ustanovení smluv a zadávacích podmínek je zhotovitel povinen předkládat vzorky 
materiálů, rostlin, … k odsouhlasení. Nikde však není uvedena lhůta, ve které se objednatel 
vyjádří. Pro zhotovitele zde hrozí následné pokuty za nedodržení termínů. 
Prosíme o stanovení lhůty pro odsouhlasení, případné vyjádření se ke předloženým 
vzorkům.  

ODPOVĚĎ 1 
Zadavatel upravuje čl. 3.5.2 Svazků 3 následovně: 
Všechny výrobky a materiály, výpěstky, osivo, sazenice stromů, keřů a rostlin před dodáním 
na stavbu podléhají písemnému odsouhlasení TDS a AD po schválení Objednatelem. 
Zhotovitel minimálně 60 dnů před zahájením dodávek či zadáním výrobků do výroby předá 
Objednateli, TDS a AD soupis výrobků, materiálů, výpěstků, osiva, sazenic stromů, keřů a 
rostlin, které hodlá v rámci plnění předmětu díla dodat. Objednatel si vyhrazuje právo 
materiály a výrobky posoudit s ohledem na technické či jiné parametry výrobku související s 
dodržením projektové dokumentace (vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb) a 
vyžádat si, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací, od 
dodavatele dodatečné informace k výrobkům a materiálům, které by měli vliv na dodržení 
předepsaného kvalitativního standardu díla (dále jen „Vzorkování“). Objednatel se zavazuje, 
že se k předloženému Vzorkování Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyjádří, nejdéle však 
do 30 dnů od obdržení Vzorkování. 
 
Nové, upravené a pro zpracování nabídek závazné obchodní podmínky (Svazek 3 - 
Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - část 1 až 3) jsou přílohou tohoto 
vysvětlení.  
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DOTAZ 2 
V zadávací dokumentaci je u povrchové úpravy dřeva mobiliáře uvedena silnovrstvá lazura 
s biocidním účinkem 
"materiálové provedení: ocel opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím 
lakem v odstínu RAL 7016, masivní akátové dřevo ošetřené impregnací a silnovrstvou 
lazurou s biocidním účinkem" 
Prověřovali jsme tuto lazuru s výrobci barev a obdrželi jsme odpověď, že silnovrstvá lazura 
na akátové dřevo v exteriéru je absolutně nevhodná a při jejím použití hrozí oloupání. Dřevo 
stále pracuje a pokud se někde vytvoří prasklinka a dostane se pod ní voda, tak se 
silnovrstvá lazura oloupe a oprava je také složitá. Výrobce ani nenabízí takové řešení. 
Doporučil nám 2 typy tenkovrstvých lazur s biocidním účinkem. Jsou možné provést ve dvou 
variantách: a)lazura (jde vidět kresba dřeva) nebo 
b)krycí barva (překryje dřevo komplet) 

ODPOVĚĎ 2 
Popsaná technologie vychází z konzultací a zkušeností výrobců městského mobiliáře, který 
je kvalitativně požadován, nikoliv od výrobců barev. Nicméně při zachování záruk výrobku je 
možné použít i jiné technologie, které budou odsouhlaseny vzorkováním podoby materiálu 
na stavbě, v této chvíli z popsaného plyne požadavek na zachování textury dřeva, zda 
silnovrstvá či slabovrstvá, je na zvážení dodavatele. 
 

 
DOTAZ 3 
Reliéfní dlažby - pro nacenění je potřeba specifikovat vzhled, rozměr a množství 
požadované dlažby (bez těchto parametrů je tato položka neocenitelná). 

ODPOVĚĎ 3 
Viz odpověď na dotaz č. 1 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Počet a rozměry: 
dlaždice 11 ks 300x300x20mm, Dlaždice 2ks 800x300x20mm 
 

 
DOTAZ 4 
Vodní schodiště - v PD - betonové prefabrikáty obsahují dřevěné sedáky, ve VV však nejsou 
obsaženy. 

ODPOVĚĎ 4 
V soupisu prací v části SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na 
hlavní část projektu, jsou položky 41-52 - T1 - T6 Lavička s opěradlem / bez opěradla, 
montáž, dodávka. 
 

 
DOTAZ 5 
Můžete prosím prověřit soulad odvodňovacích prvků žlabů a kladečských plánů dle PD. Jen 
namátkově v objektu M17.4 Osa 4a nám. Míru je žlab délky 37,5 m se 4 ks vpustí 4 ks 
revizních dílců, ale revizní dílce se v rozpočtu nevykytují. V jiných rozpočtech je dělení jak s 
uličními vpusťmi, tak s revizními dílci, můžete prosím tyto prvky sladit s PD. 

 
ODPOVĚĎ 5 
Do soupisu prací bylo byly doplněny položky - 592 271-R3 - revizní nástavec třídy zatížení 
D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm v následujícím počtu: 
 
M02.4 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - chodníky - D – Odvodnění – 2,0 kus 
M04.4 - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - D – Odvodnění – 2,0 kus (původně 2,0 kus) 
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M07.4 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - D – Odvodnění – 2,0 kus (původně 1,0 kus) 
M11.3 - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - komunikace - D – Odvodnění – 1,0 kus 
M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D – Odvodnění – 3,0 kus 
M15.4 - SO 02.3b - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,054 - km 0,081) - komunikace - D – Odvodňení – 2,0 kus 
M17.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - komunikace - D. Odvodnění – 4,0 kus 
M18.4 - SO 02.4 - OSA 4a - nám. Míru - chodníky - D – Odvodnění – 1,0 kus 
 

Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb pro část 1 je přílohou tohoto vysvětlení. 
 

 
DOTAZ 6 
Betonový recyklát pro sanace frakce 0/90 je poměrně nestandartní, mohl by být použit 0/63 
či jiná vhodná frakce? Dále pak ve výkaze výměr je položka betonový recyklát prolitý 
cementovou maltou, můžete prosím specifikovat jaké množství cementové malty má být 
počítáno? Nehledě na to, že v PD (vzorové řezy jsem zmínku o prolití nenašel. 

ODPOVĚĎ 6 
Projektant připouští i použití betonového recyklátu fr. 0/63. Prolití cementovou maltou 0,20 
m3 / m3. 
 

 
DOTAZ 7 
Ve výkresech fasád ve vysvětlení číslo 2 je popsáno schodiště B1 jako kamenné, ale 
schodiště obecně dle TZ by měla být prefabrikovaná ŽB, tak je to jen chyba ve výkrese 
nebo budou schodiště kamenná? 

ODPOVĚĎ 7 
Ve výkresech fasád je ve Vysvětlení č. 2 popsáno z předešlé verze schodiště kamenné, je 
to chyba ve výkrese nikoliv v TZ či v soupisu prací. Schodiště B1-B9 jsou nová 
prefabrikovaná.  

Zadavatel současně nahrazuje výkres č. SO 01_D.1.4b Pohledy na západní fasády, 
Bezručova.pdf, viz příloha tohoto vysvětlení. 
 

 
DOTAZ 8 
V minulém vysvětlení jste blíže specifikovali položku „Betonové reliéfní dlaždice vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD“. Bližší specifikací jsme především mysleli, o jakou 
výměru či počet kusů se jedná. 

ODPOVĚĎ 8 
Dlaždice 11 ks 300x300x20mm, Dlaždice 2ks 800x300x20mm. 

Zadavatel současně nahrazuje výkres č. SO 01.2_D.1.2.1.A-04 Vodní schodiště 
pohledy.pdf, viz příloha tohoto vysvětlení. 
 

 
DOTAZ 9 
V soupise prací se v položkách mobiliáře vyskytuje 26 stojanů na kola. V položce montáže 
je však pouze 25 kusů. Prosíme o vysvětlení. 

ODPOVĚĎ 9 
1 ks stojan na kola bude předán zadavateli. 
 



Strana 4 

 
DOTAZ 10 
V prakticky všech objektech týkajících se strukturálního substrátu nesedí v zemních pracích 
položky odvozu a poplatku s položkami odkopu. Zadavatel uvažuje 95% odkopu k odvozu, 
ale co těch zbylých 5% odkopávek? Neuvažoval zadavatel se zbylými 5% v položce 
bourání? Pokud ano, i tak by měla být odkopávka zeminy v položkách vodorovných přesunů 
a poplatků v plné výši, pokud tedy není uvažováno s ponechám těch 5% na stavbě. 

ODPOVĚĎ 10 
Je uvažováno s odkopávkou zeminy + bourání v odkopávkách dalších 5 %. Z toho vyplývá, 
že odvoz je 95 % + 5 %. 
 

 
DOTAZ 11 
U objektu „112C - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1)“ nám nesedí kubatury u 
zemních prací. Vykopáváme 158 m3, ale zasypáváme 226 m3. Tomu neodpovídají položky 
v soupisu prací. Prosíme o vysvětlení. 

ODPOVĚĎ 11 
V soupisu prací SO 01.2 - Veřejná prostranství - Opěrné zdi (C1) byly opraveny položky: 

1 - 131201112R00 - Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ – 226,380 m3 
3 - 167101102R00 - Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 – 226,380 m3 
4 - 171201201R00 - Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m – 226,380 m3 

Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb pro část 1 je přílohou tohoto vysvětlení. 
 

 
DOTAZ 12 
U objektu „1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy“ se nachází tyto dvě položky: 

R-0004-01 
Montáž ocelového profilu U 200 - konstrukce pro 

upevnění mříže A,C 
m 18,000 

R-M2009 Ocelový profil U 200 75x200x8,5 mm m 190,000 

Z jakého důvodu je položka montáže jiná, než položka materiálu? 

ODPOVĚĎ 12 
V soupisu prací 1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy byla opravena položka: 37 - R-
0004-01 - Montáž ocelového profilu U 200 - konstrukce pro upevnění mříže A,C – 190,0 m. 
 
Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb pro část 1 je přílohou tohoto vysvětlení. 
 

 
INFORMACE  
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně: 
 
LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek – den:   11. 07. 2024  
Lhůta pro podání nabídek – čas:  10:00  
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Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku EU. 
 
 
 
Přílohy: 
Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - část 1_vys6 
Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - část 2_vys6 
Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - část 3_vys6 
Soupis - Část 1 (IROP)_vys6 
D.1.2.1.A-04.pdf 
GRAFIKA_D.1.2.1.A-04.pdf 
240626_DPS_Tisnov_SO012A_Vodni schodiste.dwg 
SO 01_D.1.4b Pohledy na západní fasády, Bezručova.pdf 
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