
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

T202306

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

SATES ČECHY s.r.o.

8 719 645,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 719 645,02 1 831 125,45

12,00% 0,00 0,00

10 550 770,47CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: T202306

Stavba:

Místo: Tišnov Datum:

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Čiklová

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

10 550 770,478 719 645,02

10 550 770,478 719 645,02

112D-7

Popis

ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – 

financováno z prostředků Města Tišnov

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 21 snížení terénu

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Kostelní ulice – č.p. 910/911

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 116 umístění skříní 

správc

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 22 snížení terénu

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 120 (hotel Květnice)

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 1706 snížení terénu

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 119 zvýšení terénu

Kód

Č2

112D

112D-4

112D-1

112D-3

112D-5

112D-2

112D-6

112-1

112-2
SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

2. rok

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

1. rok

SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a 

vstupů - Nám. Míru – č.p. 118 zvýšení terénu
112D-8

32 SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče112

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

202 769,68167 578,25

31 012,6125 630,26

1 334,181 102,63

618 497,11 748 381,50

91 440,7575 570,87

31 431,2025 976,20

8 433,29 10 204,28

313 544,29 379 388,59

2. 5. 2024

Ing. Petr Velička 

autorizovaný architekt

800,20661,32

1 033 077,55853 783,10

624 132,52515 812,00

97 828,00 118 371,88

104 556,90 126 513,85

1 510 447,08 1 827 640,97

67 814,60 82 055,67

160 154,51132 359,10

61 803,1751 077,00

75 233,4462 176,40

4 207,50 5 091,08

6 441 324,565 323 408,73

176 539,00VRN2 145 900,00

321

11333

11444

1 358 419,531 122 660,7753C

387 786,31 469 221,4453D

5 323 408,73 6 441 324,5654

200 376,00165 600,00

203 477,96168 163,60

323 806,8929 267 609,00

112-4

112-5

112-3

112-6

SO 08 - Vodovod - přípojky

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

3. rok
SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

4. rok

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

6. rok

Vedlejší a ostatní náklady - financováno z prostředků 

Města Tišnov

SO 09 - Jednotná kanalizace - přípojky

SO 11 Přeložka sdělovacího vedení sítě Nej.cz – 

zemní práce

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - odstranění stávající 

vegetace

SO 08B - Vodovod přípojky - rekonstrukce

SO 08C - Vodovod přípojky - nové

Mobilní výstavní stojany

SO 09C - Jednotná kanalizace - přípojky

Odvoz mobiliáře

SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 

5. rok

54C

53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 570,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 570,87 21,00% 15 869,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 440,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Kostelní 

ulice – č.p. 910/911

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 570,87

4 - Vodorovné konstrukce 14 985,00

62 - Úpravy povrchů vnější 40 779,76

99 - Staveništní přesun hmot 592,16

711 - Izolace proti vodě 1 213,95

767 - Konstrukce zámečnické 18 000,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Kostelní 

ulice – č.p. 910/911
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 570,87

D 4 Vodorovné konstrukce 14 985,00

1 K 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 0,460 15 000,00 6 900,00 RTS 23/II

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20

2 K 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 6,600 500,00 3 300,00 RTS 23/II

PP Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení

3 K 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 6,600 100,00 660,00 RTS 23/II

PP Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění

4 K 417361821R00
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 

505)
t 0,055 75 000,00 4 125,00 RTS 23/II

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)

D 62 Úpravy povrchů vnější 40 779,76

5 K 602021187RY1 Stěrka na stěnách silikonová  hladká, zrnitost 0,5 mm m2 41,200 348,00 14 337,60 RTS 23/II

PP Stěrka na stěnách silikonová  hladká, zrnitost 0,5 mm

6 K 602021193R00 Základní nátěr stěn pod omítku m2 41,200 100,00 4 120,00 RTS 23/II

PP Základní nátěr stěn pod omítku

7 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 41,200 350,00 14 420,00 RTS 23/II

PP
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě 

a stěrkového tmelu

8 K 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2 x m2 41,200 160,00 6 592,00 RTS 23/II

PP Nátěr fasády hydrofobní 2 x

9 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 41,200 31,80 1 310,16 RTS 23/II

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

D 99 Staveništní přesun hmot 592,16

10 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,789 331,00 592,16 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

D 711 Izolace proti vodě 1 213,95
11 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 11,000 110,00 1 210,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

12 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,003 1 316,84 3,95 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 18 000,00

13 K 767_X1a
Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, 

doplňků - montáž
kus 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, doplňků - montáž

VV "Úprava anglických dvorků na ul. Kostelní "       2,0 2,000

VV "Předprostor č.p. 912"      2,0 2,000

VV Součet 4,000

14 M 767_X1b
Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, 

doplňků - dodávka
kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, doplňků - dodávka

15 K 767_X1c
Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, 

doplňků - demontáž
kus 4,000 1 000,00 4 000,00

PP Mříže anglických dvorků, vč. pomocných prací, doplňků - demontáž

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Kostelní 

ulice – č.p. 910/911
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 976,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 976,20 21,00% 5 455,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 431,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 1706 snížení terénu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 976,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 100,00

62 - Úpravy povrchů vnější 2 672,60

99 - Staveništní přesun hmot 129,42

711 - Izolace proti vodě 1 378,95

781 - Obklady keramické 16 695,23

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 1706 snížení terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 976,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 100,00

1 K 311320050RX1
D+M nový betonový sokl, včetně bednění, výztuže, 

pomocných prací, doplňků
m2 0,600 8 500,00 5 100,00

PP
D+M nový betonový sokl, včetně bednění, výztuže, pomocných prací, 

doplňků

D 62 Úpravy povrchů vnější 2 672,60

2 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 7,000 350,00 2 450,00 RTS 23/II

PP
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě 

a stěrkového tmelu

3 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 7,000 31,80 222,60 RTS 23/II

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

D 99 Staveništní přesun hmot 129,42

4 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 0,391 331,00 129,42 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

D 711 Izolace proti vodě 1 378,95
5 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 12,500 110,00 1 375,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

6 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,003 1 316,84 3,95 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

D 781 Obklady keramické 16 695,23

7 K 59635025R Pásek obkladový cihelný, rozměr 250 x 65 x 15 mm kus 440,000 20,00 8 800,00 RTS 23/II

PP Pásek obkladový cihelný, rozměr 250 x 65 x 15 mm

8 K 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 7,000 62,80 439,60 RTS 23/II

PP Penetrace podkladu pod obklady

9 K 781735011R00 Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele m2 7,000 945,00 6 615,00 RTS 23/II

PP Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele

10 K 781739711R00 Příplatek k obklad.vnějším cihel.za plochu do 10m2 m2 7,000 95,60 669,20 RTS 23/II

PP Příplatek k obklad.vnějším cihel.za plochu do 10m2

11 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,224 765,30 171,43 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-2 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 1706 snížení terénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 433,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 433,29 21,00% 1 770,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 204,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-3 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 116 umístění skříní správc

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 433,29

61 - Úpravy povrchů vnitřní 1 471,80

96 - Bourání konstrukcí 1 110,13

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 620,40

713 - Izolace tepelné 2 230,96

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-3 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 116 umístění skříní správc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 433,29

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 471,80

1 K 612409991RT2
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím 

suché maltové směsi
m 6,600 223,00 1 471,80 RTS 23/II

PP
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové 

směsi

D 96 Bourání konstrukcí 1 110,13

2 K 971035641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,546 2 033,20 1 110,13 RTS 23/II

PP Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 620,40

3 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,065 400,00 426,00 RTS 23/II

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

4 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,294 100,00 2 129,40 RTS 23/II

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km

5 K 979999997R00
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)
t 1,065 1 000,00 1 065,00 RTS 23/II

PP
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, 

kusovost do 1600 cm2 (170107)

D 713 Izolace tepelné 2 230,96
6 K 283754923R Deska izolační XPS tl. 50 mm, vroubkovaná m2 2,750 400,00 1 100,00 RTS 23/II

PP Deska izolační XPS tl. 50 mm, vroubkovaná

7 K 713131141R00
Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 

ks/m2, pórobeton
m2 2,500 450,00 1 125,00 RTS 23/II

PP Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, pórobeton

8 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,004 1 489,96 5,96 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-3 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 116 umístění skříní správc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 544,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 313 544,29 21,00% 65 844,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 388,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-4 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 22 snížení terénu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 313 544,29

62 - Úpravy povrchů vnější 309 004,00

99 - Staveništní přesun hmot 458,44

711 - Izolace proti vodě 4 081,85

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-4 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 22 snížení terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 544,29

D 62 Úpravy povrchů vnější 309 004,00
1 K 602021189R00 Stěrka na stěnách mozaiková m2 140,000 846,80 118 552,00 RTS 23/II

PP Stěrka na stěnách mozaiková

2 K 602021193R00 Základní nátěr stěn pod omítku m2 140,000 100,00 14 000,00 RTS 23/II

PP Základní nátěr stěn pod omítku

3 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 140,000 350,00 49 000,00 RTS 23/II

PP
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě 

a stěrkového tmelu

4 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 140,000 31,80 4 452,00 RTS 23/II

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

5 K 62222-R1

Prodloužení sekčních rychloběžných průmyslových 

vrat, rozměr 2,45 x 0,30 m (šířka x výška) , vzhled, 

vybavení apod. dle původních, vč. montáže a případné 

úpravy stávajících vrat

kus 1,000 123 000,00 123 000,00

PP

Prodloužení sekčních rychloběžných průmyslových vrat, rozměr 2,45 x 

0,30 m (šířka x výška) , vzhled, vybavení apod. dle původních, vč. 

montáže a případné úpravy stávajících vrat

D 99 Staveništní přesun hmot 458,44

6 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,385 331,00 458,44 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

D 711 Izolace proti vodě 4 081,85
7 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 37,000 110,00 4 070,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

8 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,009 1 316,84 11,85 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-4 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 22 snížení terénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 578,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 578,25 21,00% 35 191,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 769,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-5 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 21 snížení terénu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 167 578,25

62 - Úpravy povrchů vnější 165 577,20

99 - Staveništní přesun hmot 125,78

711 - Izolace proti vodě 1 875,27

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-5 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 21 snížení terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 578,25

D 62 Úpravy povrchů vnější 165 577,20

1 K 602021187RY1 Stěrka na stěnách silikonová  hladká, zrnitost 0,5 mm m2 64,000 348,00 22 272,00 RTS 23/II

PP Stěrka na stěnách silikonová  hladká, zrnitost 0,5 mm

2 K 602021193R00 Základní nátěr stěn pod omítku m2 64,000 100,00 6 400,00 RTS 23/II

PP Základní nátěr stěn pod omítku

3 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2 64,000 350,00 22 400,00 RTS 23/II

PP
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě 

a stěrkového tmelu

4 K 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2 x m2 64,000 160,00 10 240,00 RTS 23/II

PP Nátěr fasády hydrofobní 2 x

5 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 64,000 31,80 2 035,20 RTS 23/II

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

6 K 622222-R2

Vstupní dveře dvoukřídlé, dřevěné, rozměr 2,43 x 2,32 

m (šířka x výška), vzhled, vybavení, kování, apod. dle 

původních - dodávka a montáž

kus 1,000 98 000,00 98 000,00

PP
Vstupní dveře dvoukřídlé, dřevěné, rozměr 2,43 x 2,32 m (šířka x výška), 

vzhled, vybavení, kování, apod. dle původních - dodávka a montáž

7 K 622222-R3
Demontáž původních vrat, odvoz na skládku, poplatek 

za skládku
kus 1,000 4 230,00 4 230,00

PP Demontáž původních vrat, odvoz na skládku, poplatek za skládku

D 99 Staveništní přesun hmot 125,78

8 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 0,380 331,00 125,78 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

D 711 Izolace proti vodě 1 875,27
9 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 17,000 110,00 1 870,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

10 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,004 1 316,84 5,27 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-5 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 21 snížení terénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 630,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 630,26 21,00% 5 382,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 012,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-6 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 120 (hotel Květnice)

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 630,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 000,00

96 - Bourání konstrukcí 3 000,00

99 - Staveništní přesun hmot 516,36

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 4 356,00

711 - Izolace proti vodě 2 757,90

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-6 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 120 (hotel Květnice)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 630,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 000,00

1 K 3115555-R1
Zdivo ŽB - nadbetonování stávajícího betonového 

prstence pro poklop výtahu, včetně bednění
m3 0,200 75 000,00 15 000,00

PP
Zdivo ŽB - nadbetonování stávajícího betonového prstence pro poklop 

výtahu, včetně bednění

D 96 Bourání konstrukcí 3 000,00

2 K 971222-R
Ubourání betonového prstence, srovnání do nivelety 

zpěvněné plochy, zapravení povrchu
m3 0,600 5 000,00 3 000,00

PP
Ubourání betonového prstence, srovnání do nivelety zpěvněné plochy, 

zapravení povrchu

D 99 Staveništní přesun hmot 516,36

3 K 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,560 331,00 516,36

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 356,00

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,320 400,00 528,00

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

VV 0,6*2,20 1,320

5 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,080 100,00 2 508,00

PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km

VV 1,320*19 25,080

6 K 979999997R00
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)
t 1,320 1 000,00 1 320,00

PP
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, 

kusovost do 1600 cm2 (170107)

D 711 Izolace proti vodě 2 757,90
7 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 25,000 110,00 2 750,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

8 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,006 1 316,84 7,90 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-6 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 120 (hotel Květnice)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 102,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 102,63 21,00% 231,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 334,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-7 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 119 zvýšení terénu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 102,63

711 - Izolace proti vodě 1 102,63

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-7 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 119 zvýšení terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 102,63

D 711 Izolace proti vodě 1 102,63
1 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 10,000 110,00 1 100,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

2 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,002 1 316,84 2,63 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-7 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 119 zvýšení terénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 661,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 661,32 21,00% 138,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 800,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-8 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 118 zvýšení terénu

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 661,32

711 - Izolace proti vodě 661,32

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-8 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 118 zvýšení terénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 661,32

D 711 Izolace proti vodě 661,32
1 K 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 6,000 110,00 660,00 RTS 23/II

PP Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie

2 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,001 1 316,84 1,32 RTS 23/II

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

112D - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112D-8 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Úpravy fasád a vstupů - Nám. Míru 

– č.p. 118 zvýšení terénu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 828,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 828,00 21,00% 20 543,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 371,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-1 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 1. rok

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 828,00

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 1 905,00

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 1 905,00

      D2 - Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 1 905,00

D-2 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

    D-2-1 - Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 22 000,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 3 775,00

    D-3-1 - Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 3 775,00

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 6 628,00

    D-4-1 - Parkový trávník - technologie dokončovací péče - 1. rok 6 628,00

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 20 020,00

    D-5-1 - Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 20 020,00

D-6 - Založení trvalkového záhonu 43 500,00

    D-6-1 - Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 43 500,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-1 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 828,00

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 1 905,00

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 1 905,00

D D2 Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 1 905,00

1 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111

VV "1x ročně"       

VV 4,0 4,000

2 K 184806112
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 

4 m
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112

VV "1x ročně"

VV 3,0 3,000

3 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

VV "10% jedinců"      1,0 1,000

4 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 55,00 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D D-2 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

D D-2-1 Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 22 000,00

5 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 40,000 550,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 3 775,00

D D-3-1 Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 3 775,00

6 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 0,500 550,00 275,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

VV "10% jedinců"

VV 0,50 0,500

8 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

VV "1x ročně"

VV 5,0 5,000

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 6 628,00

D D-4-1 Parkový trávník - technologie dokončovací péče - 1. rok 6 628,00

9 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 248,000 4,00 4 992,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-1 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 1. rok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV opakovat 6x do zapojení

VV 1248 1 248,000

VV Součet 1 248,000

10 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

11 M M.2

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 350,00 1 456,00

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 20 020,00

D D-5-1 Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 20 020,00

12 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 364,000 55,00 20 020,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 4 x ročně 

VV 364 364,000

VV Součet 364,000

D D-6 Založení trvalkového záhonu 43 500,00

D D-6-1 Technologie dokončovací péče (1. rok po výsadbě) 43 500,00

13 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 600,000 65,00 39 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 6x za první sezónu

VV 600 600,000

VV Součet 600,000

14 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV "1x ročně"

VV 100,0 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 556,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 556,90 21,00% 21 956,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 513,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-2 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 2. rok

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 556,90

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 5 406,50

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 5 406,50

      D3 - Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 5 406,50

D-2 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

    D-2-2 - Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 22 000,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 4 267,50

    D-3-2 - Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 4 267,50

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 14 230,40

    D-4-2 - Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 2. rok 14 230,40

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 18 652,50

    D-5-2 - Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 18 652,50

D-6 - Založení trvalkového záhonu 40 000,00

    D-6-2 - Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 40 000,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-2 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 2. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 556,90

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 5 406,50

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 5 406,50

D D3 Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 5 406,50

1 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

VV "1x ročně"

VV 7,0 7,000

2 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111

VV "1x ročně"

VV 4,0 4,000

3 K 184806112
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 

4 m
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112

VV "1x ročně"

VV 3,0 3,000

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

5 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,001 45 000,00 45,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114

VV 100 g/ks = 0,0007

VV "zaokrouhleno"      0,001 0,001

VV Součet 0,001

6 M M práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné kg 0,700 350,00 245,00

PP práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné

7 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 55,00 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

8 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 3,500 100,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

9 M M.1 Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm m3 0,350 890,00 311,50

PP Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm

D D-2 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

D D-2-2 Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 22 000,00

10 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 40,000 550,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 4 267,50

D D-3-2 Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 4 267,50

11 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-2 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 2. rok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

12 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 0,500 550,00 275,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

VV "10% jedinců"

VV 0,50 0,500

13 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

14 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,001 45 000,00 45,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114

VV "zaokrouhleno"      0,001 0,001

VV Součet 0,001

15 M M práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné kg 0,250 350,00 87,50

PP práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné

16 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 2,500 55,00 137,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

17 M M.1 Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm m3 0,250 890,00 222,50

PP Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 14 230,40

D D-4-2 Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 2. rok 14 230,40

18 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 664,000 4,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

VV 8x ročně

VV 208,0*8 1 664,000

VV Součet 1 664,000

19 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

VV "1x ročně, 20 g/m2"

VV 208,0*20,0*0,001*0,001 0,004

20 M M.2.1

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 350,00 1 456,00

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

VV 208,0*20,0*0,001 4,160

21 K 183451431
Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 208,000 20,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při 

souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183451431

VV 208,0 208,000

22 M M.3 Osivo - parkový trávník, 30 g/m2 kg 6,240 185,00 1 154,40

PP Osivo - parkový trávník, 30 g/m2

VV 208,0*30,0*0,001 6,240

23 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 208,000 3,00 624,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

VV "1 x ročně"

VV 208,0 208,000

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 18 652,50

D D-5-2 Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 18 652,50

24 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 182,000 65,00 11 830,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 2 x ročně 

VV 91,0*2 182,000

VV Součet 182,000

25 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 55,00 5 005,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

26 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 

přes 1:5 do 1:2
t 0,005 45 000,00 225,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem 

na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802123

VV 1x v druhém roce po výsadbě, 50 g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,0046 0,005

VV Součet 0,005

27 M M práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné kg 4,550 350,00 1 592,50

PP práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné

D D-6 Založení trvalkového záhonu 40 000,00

D D-6-2 Technologie rozvojové péče: 2. rok po výsadbě 40 000,00

28 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 400,000 65,00 26 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 4 x ročně 

VV 100,0*4 400,000

VV Součet 400,000

29 K 111151131R
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 15,00 1 500,00

PP
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

VV předjarní pokosení křovinořezem

VV "1 x ročně"

VV 100,0 100,000

30 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 200,000 45,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV 2x ročně

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

31 K 183211422
Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 

120 mm
kus 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 

120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211422

VV 5% rostlin každoročně

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

32 M M.6 Trvalka ks 50,000 45,00 2 250,00

PP Trvalka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 814,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 814,60 21,00% 14 241,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 055,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-3 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 3. rok

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 814,60

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 4 455,00

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 4 455,00

      D3 - Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 4 455,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 1 025,00

    D-3-2 - Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 1 025,00

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 8 229,60

    D-4-2 - Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 3. rok 8 229,60

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 14 105,00

    D-5-2 - Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 14 105,00

D-6 - Založení trvalkového záhonu 40 000,00

    D-6-2 - Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 40 000,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-3 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 3. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 814,60

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 4 455,00

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 4 455,00

D D3 Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 4 455,00

1 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

VV "1x ročně"

VV 7,0 7,000

2 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111

VV "1x ročně"

VV 4,0 4,000

3 K 184806112
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 

4 m
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112

VV "1x ročně"

VV 3,0 3,000

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

5 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 55,00 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 1 025,00

D D-3-2 Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 1 025,00

6 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

7 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 0,500 550,00 275,00 CS ÚRS 2023 02

PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111

VV "10% jedinců"

VV 0,50 0,500

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 8 229,60

D D-4-2 Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 3. rok 8 229,60

8 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 664,000 4,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

VV 8x ročně

VV 208,0*8 1 664,000

VV Součet 1 664,000

9 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

VV "1x ročně, 20 g/m2"

VV 208,0*20,0*0,001*0,001 0,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M M.2.1

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 185,00 769,60

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

VV 208,0*20,0*0,001 4,160

11 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 208,000 3,00 624,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

VV "1 x ročně"

VV 208,0 208,000

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 14 105,00

D D-5-2 Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 14 105,00

12 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 182,000 65,00 11 830,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 2 x ročně 

VV 91,0*2 182,000

VV Součet 182,000

13 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 25,00 2 275,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

D D-6 Založení trvalkového záhonu 40 000,00

D D-6-2 Technologie rozvojové péče: 3. rok po výsadbě 40 000,00

14 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 400,000 65,00 26 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 4 x ročně 

VV 100,0*4 400,000

VV Součet 400,000

15 K 111151131R
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 15,00 1 500,00

PP
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

VV předjarní pokosení křovinořezem

VV "1 x ročně"

VV 100,0 100,000

16 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 200,000 45,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV 2x ročně

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

17 K 183211422
Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 

120 mm
kus 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 

120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211422

VV 5% rostlin každoročně

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

18 M M.6 Trvalka ks 50,000 45,00 2 250,00

PP Trvalka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 359,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 359,10 21,00% 27 795,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 154,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)
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Tišnov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 359,10

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 5 036,50

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 5 036,50

      D4 - Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 5 036,50

D-2 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

    D-2-3 - Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 22 000,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 4 722,50

    D-3-3 - Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 4 722,50

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 27 937,60

    D-4-2 - Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 4. rok 27 937,60

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 12 737,50

    D-5-3 - Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 12 737,50

D-6 - Založení trvalkového záhonu 59 925,00

    D-6-3 - Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 59 925,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 359,10

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 5 036,50

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 5 036,50

D D4 Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 5 036,50

1 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

2 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111

3 K 184806112
Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 

4 m
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112

4 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 3,500 100,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

5 M M.1 Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm m3 0,350 890,00 311,50

PP Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm

6 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 65,00 455,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D D-2 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do strukturálního substrátu - 40 ks 22 000,00

D D-2-3 Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 22 000,00

7 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 40,000 550,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 4 722,50

D D-3-3 Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 4 722,50

8 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

9 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 

m
kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184852322

10 K 184215173
Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 

m dl přes 2 do 3 m
kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173

11 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 2,500 100,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

12 M M.1 Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm m3 0,250 890,00 222,50

PP Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 27 937,60

D D-4-2 Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 4. rok 27 937,60

13 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 664,000 4,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

VV 8x ročně

VV 208,0*8 1 664,000

VV Součet 1 664,000

14 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

VV "1x ročně, 20 g/m2"

VV 208,0*20*0,001*0,001 0,004

15 M M.2.1

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 350,00 1 456,00

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

VV 208,0*20*0,001 4,160

16 K 183451431
Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 208,000 20,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při 

souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183451431

VV 208,0 208,000

17 M M.3 Osivo - parkový trávník, 30 g/m2 kg 6,240 185,00 1 154,40

PP Osivo - parkový trávník, 30 g/m2

VV 208,0*30*0,001 6,240

18 K 183451515
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5 pl přes 1000 m2
m2 208,000 45,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé 

plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183451515

VV 1x 5 let

VV 208 208,000

VV Součet 208,000

19 M M.4 Písek ostrohranný, křemičitý t 2,912 1 350,00 3 931,20

PP Písek ostrohranný, křemičitý

20 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 208,000 5,00 1 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

VV "1 x ročně"

VV 208,0 208,000

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 12 737,50

D D-5-3 Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 12 737,50

21 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 65,00 5 915,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 1x ročně

VV 91,0 91,000

VV Součet 91,000

22 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 55,00 5 005,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

23 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 

přes 1:5 do 1:2
t 0,005 45 000,00 225,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem 

na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802123

VV "50 g/m2"

VV 91,0*50*0,001*0,001 0,005

24 M M práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné kg 4,550 350,00 1 592,50

PP práškové minerální hnojivo, pomalu rozpustné

VV 91,0*50*0,001 4,550

D D-6 Založení trvalkového záhonu 59 925,00

D D-6-3 Technologie rozvojové péče: 4. rok po výsadbě 59 925,00

25 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 200,000 65,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 2 x ročně 

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

26 K 111151131R
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 15,00 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

VV předjarní pokosení křovinořezem

VV 100,0 100,000

VV Součet 100,000

27 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 200,000 45,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV 2x ročně

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

28 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 

m v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 25,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 

přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911151

VV 1 x 5let domulčovat vrstvou 5 cm

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

29 M M.5 Kamenivo drcené fr. 8/16  - mulč, včetně dopravy t 7,500 990,00 7 425,00

PP Kamenivo drcené fr. 8/16  - mulč, včetně dopravy

30 K 183211422
Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 

120 mm
kus 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 

120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211422

VV 5% rostlin každoročně

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

31 M M.6 Trvalka ks 50,000 45,00 2 250,00

PP Trvalka

32 K 183211313R Výsadba cibulí nebo hlíz vč. Hloubení jamky ks 1 000,000 13,00 13 000,00

PP Výsadba cibulí nebo hlíz vč. Hloubení jamky

33 M M.7 Cibule ks 1 000,000 10,00 10 000,00

PP Cibule
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 077,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 077,00 21,00% 10 726,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 803,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-5 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 5. rok

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 077,00

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 2 450,00

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 2 450,00

      D4 - Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 2 450,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 500,00

    D-3-3 - Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 500,00

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 12 452,00

    D-4-2 - Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 5. rok 12 452,00

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 6 825,00

    D-5-3 - Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 6 825,00

D-6 - Založení trvalkového záhonu 28 850,00

    D-6-3 - Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 28 850,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-5 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 5. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 077,00

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 2 450,00

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 2 450,00

D D4 Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 2 450,00

1 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 500,00

D D-3-3 Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 500,00

2 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 12 452,00

D D-4-2 Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 5. rok 12 452,00

3 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 664,000 4,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

VV 8x ročně

VV 208,0*8 1 664,000

VV Součet 1 664,000

4 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

VV "1x ročně, 20 g/m2"

VV 208,0*20*0,001*0,001 0,004

5 M M.2.1

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 350,00 1 456,00

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

VV 208,0*20*0,001 4,160

6 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 208,000 20,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

VV "1 x ročně"

VV 208,0 208,000

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 6 825,00

D D-5-3 Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 6 825,00

7 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 55,00 5 005,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 1x ročně

VV 91,0 91,000

VV Součet 91,000

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-5 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 5. rok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 20,00 1 820,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

D D-6 Založení trvalkového záhonu 28 850,00

D D-6-3 Technologie rozvojové péče: 5. rok po výsadbě 28 850,00

9 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 200,000 65,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 2 x ročně 

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

10 K 111151131R
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 15,00 1 500,00

PP
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

VV předjarní pokosení křovinořezem

VV 100,0 100,000

VV Součet 100,000

11 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 200,000 55,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV 2x ročně

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

12 K 183211422
Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 

120 mm
kus 50,000 22,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 

120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211422

VV 5% rostlin každoročně

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

13 M M.6 Trvalka ks 50,000 45,00 2 250,00

PP Trvalka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 176,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 176,40 21,00% 13 057,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 233,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-6 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 6. rok

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 176,40

D-1 - Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 2 450,00

    D-1-1 - Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 2 450,00

      D4 - Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 2 450,00

D-3 - Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 500,00

    D-3-3 - Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 500,00

D-4 - Založení parkového trávníku výsevem 18 806,40

    D-4-2 - Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 6. rok 18 806,40

D-5 - Založení plochy půdopokrvyných dřevin 10 920,00

    D-5-3 - Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 10 920,00

D-6 - Založení trvalkového záhonu 29 500,00

    D-6-3 - Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 29 500,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-6 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 6. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 176,40

D D-1 Založení vegetačních prvků - následná šestiletá péče o vegetační prvky 2 450,00

D D-1-1 Přesazení stávajících dřevin - 7 ks 2 450,00

D D4 Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 2 450,00

1 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

D D-3 Výsadba vzrostlých listnatých stromů do trávníku - 5 ks 500,00

D D-3-3 Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 500,00

2 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804213

VV 2x ročně, 0,5 m2/ks

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

D D-4 Založení parkového trávníku výsevem 18 806,40

D D-4-2 Parkový trávník 1. IT - technologie udržovací péče 6. rok 18 806,40

3 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 664,000 4,00 6 656,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151121

VV 8x ročně

VV 208,0*8 1 664,000

VV Součet 1 664,000

4 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,004 45 000,00 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

VV "1x ročně, 20 g/m2"

VV 208,0*20*0,001*0,001 0,004

5 M M.2.1

Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a 

mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N 

celkový obsah dusíku

kg 4,160 350,00 1 456,00

PP
Trávníkové hnojivo s inhibitorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe 

a Zn 12-8-16 +3+ME , 12% N celkový obsah dusíku

VV 208,0*20*0,001 4,160

6 K 183451431
Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 208,000 25,00 5 200,00

PP
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s přísevem travního osiva, při 

souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 208,0 208,000

7 M M.3 Osivo - parkový trávník, 30 g/m2 kg 6,240 185,00 1 154,40

PP Osivo - parkový trávník, 30 g/m2

VV 208,0*30*0,001 6,240

8 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 208,000 20,00 4 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

VV "1 x ročně"

VV 208,0 208,000

D D-5 Založení plochy půdopokrvyných dřevin 10 920,00

D D-5-3 Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 10 920,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

112-6 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - následná péče - 6. rok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 65,00 5 915,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804214

VV 1x ročně

VV 91,0 91,000

VV Součet 91,000

10 K 185851212
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy přes 50 do 

100 mm pl do 10000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 91,000 55,00 5 005,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 

bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě přes 50 

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851212

D D-6 Založení trvalkového záhonu 29 500,00

D D-6-3 Technologie rozvojové péče: 6. rok po výsadbě 29 500,00

11 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 200,000 65,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804211

VV 2 x ročně 

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

12 K 111151131R
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 

20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 20,00 2 000,00

PP
Pokosení záhonu trvalek pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

VV předjarní pokosení křovinořezem

VV 100,0 100,000

VV Součet 100,000

13 K 185804251
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, 

cibulovin s odklizením odpadu do 20 km
m2 200,000 55,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, 

cibulovin nebo hlíznatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804251

VV 2x ročně

VV 100,0*2 200,000

VV Součet 200,000

14 K 183211422
Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 80 do 

120 mm
kus 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 

120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211422

VV 5% rostlin každoročně

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

15 M M.6 Trvalka ks 50,000 45,00 2 250,00

PP Trvalka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 207,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 207,50 21,00% 883,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 091,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11333 - Odvoz mobiliáře

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 207,50

D1 - Odstranění stávajícího mobiliáře 4 207,50

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11333 - Odvoz mobiliáře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 207,50

D D1 Odstranění stávajícího mobiliáře 4 207,50

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,500 350,00 1 575,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 175,500 15,00 2 632,50

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV odvoz vysloužilého mobiliáře na skládku TKO 40 km

VV 4,50*(40-1) 175,500

VV Součet 175,500

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11333 - Odvoz mobiliáře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 600,00 21,00% 34 776,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 376,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11444 - Mobilní výstavní stojany

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 165 600,00

D2 - Mobiliář 165 600,00

    D10 - Mobilní výstavní stojany 165 600,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11444 - Mobilní výstavní stojany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 600,00

D D2 Mobiliář 165 600,00

D D10 Mobilní výstavní stojany 165 600,00

1 M 74911-R1.2

DODÁVKA - Výstavní panel - ocelový rám - ocelová 

trubka D 40 mm x 2 mm, pozinkovaná a ošetřená 

práškovým vypalovacím lakem RAL 7016, v. 2400 mm 

x š. 1550 mm, plocha ocelové mřížky výstavního 

panelu 1300 x 1100 mm

kus 20,000 6 500,00 130 000,00

PP

DODÁVKA - Výstavní panel - ocelový rám - ocelová trubka D 40 mm x 2 

mm, pozinkovaná a ošetřená práškovým vypalovacím lakem RAL 7016, 

v. 2400 mm x š. 1550 mm, plocha ocelové mřížky výstavního panelu 

1300 x 1100 mm

2 M 74911-R2.1
DODÁVKA - Ocelová trubka pozinkovaná d. 400 mm, 

vnitřní pr. 40 mm, víčko
kus 40,000 890,00 35 600,00

PP
DODÁVKA - Ocelová trubka pozinkovaná d. 400 mm, vnitřní pr. 40 mm, 

víčko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

11444 - Mobilní výstavní stojany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 163,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 168 163,60 21,00% 35 314,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 477,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

321 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - odstranění stávající vegetace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 163,60

D1 - Odstranění stávajících vegetačních prvků, ochrana stávajících dřevin 168 163,60

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

321 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - odstranění stávající vegetace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 163,60

D D1 Odstranění stávajících vegetačních prvků, ochrana stávajících dřevin 168 163,60

1 K 111212215

Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v 

do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 

1:5

m2 300,000 65,00 19 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 

m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212215

2 K 112151011
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 100 do 200 mm
kus 19,000 580,00 11 020,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151011

3 K 112151311
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,1 do 0,2 m
kus 18,000 650,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151311

4 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D přes 0,2 do 0,3 m
kus 15,000 980,00 14 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151312

5 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D přes 0,2 do 0,3 m
kus 1,000 1 290,00 1 290,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151352

6 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D přes 0,4 do 0,5 m
kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354

7 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 300,000 15,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311

8 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 

s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 18,000 1 180,00 21 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111

9 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 19,000 1 260,00 23 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112

10 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 3,000 1 290,00 3 870,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114

11 K 162-R-001
Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené 

investorem
Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem

12 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 40,000 25,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

13 K 183902122
Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z 

nádob v do 700 mm pl přes 0,30 do 0,60 m2
kus 12,000 880,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění zeminy nebo substrátu a vsakovací vrstvy z nádoby nádoba 

výšky do 700 mm a plochy přes 0,30 do 0,60 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183902122

14 K 184818241
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 

přes 2 do 3 m
kus 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 

zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818241

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

32 - SO 01.2 - Veřejná prostranství (D.1.2)

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

321 - SO 01.2.2 - Vegetační úpravy - odstranění stávající vegetace

Strana 61 z 85

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151352
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183902122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818241


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M R-0002-2 Pěstební substrát o tl. 10 cm (ornice, písek, kompost) m3 4,000 990,00 3 960,00

PP Pěstební substrát o tl. 10 cm (ornice, písek, kompost)

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

17 K 185805212 Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek kus 850,000 11,00 9 350,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění květinových výsadeb v terénu z trvalek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185805212

18 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

19 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,096 350,00 33,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

20 K R-0002-1 Odkrytí, začištění a ošetření poškozených kořenů ks 5,000 1 200,00 6 000,00

PP Odkrytí, začištění a ošetření poškozených kořenů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 609,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 267 609,00 21,00% 56 197,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 806,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

29 - SO 11 Přeložka sdělovacího vedení sítě Nej.cz – zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 267 609,00

D1 - Zemní práce 267 609,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

29 - SO 11 Přeložka sdělovacího vedení sítě Nej.cz – zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 609,00

D D1 Zemní práce 267 609,00
1 K R-11-001 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru

VV Základní cena pro práce do 1km

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K R-11-003 Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 m 31,000 136,00 4 216,00

PP Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

VV Trasa v komunikaci včetně prohloubení

VV 6+4+3+18 31,000

VV Součet 31,000

3 K R-11-004 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 m 129,000 82,00 10 578,00

PP Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4

VV Trasy mimo komunikaci

VV 60+24+32+2+5+35+2-(6+4+3+18) 129,000

VV Součet 129,000

4 K R-11-005
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 

30cm
m 129,000 150,00 19 350,00

PP Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm

5 K R-11-006 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 9,000 3 500,00 31 500,00

PP Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

6 K R-11-007 Doprava betonu na stavbu m3 9,000 400,00 3 600,00

PP Doprava betonu na stavbu

7 K R-11-008 Kabelový prostup z PE rour pevných, ø  110 m 62,000 250,00 15 500,00

PP Kabelový prostup z PE rour pevných, ø  110

VV 2*(6+4+3+18) 62,000

VV Součet 62,000

8 K R-11-009
Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,120cm 

hlub.,zem.tř.4
m 31,000 210,00 6 510,00

PP Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

9 K R-11-010
Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm 

hlub.,zem.tř.4
m 129,000 75,00 9 675,00

PP Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4

10 K R-11-011 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 42,000 150,00 6 300,00

PP Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm

11 K R-11-012 Doprava písku na stavbu m3 158,000 160,00 25 280,00

PP Doprava písku na stavbu

12 K R-11-013 Prostup základem, betonem pr.50, včetně utěsnění ks 4,000 3 900,00 15 600,00

PP Prostup základem, betonem pr.50, včetně utěsnění

13 K R-11-014 Prostup základem, betonem pr.110, včetně utěsnění ks 2,000 4 500,00 9 000,00

PP Prostup základem, betonem pr.110, včetně utěsnění

14 K R-11-015
Příprava šachty pro stavební práce (vyčerpání vody, 

vyčištění, ochrana stávajících vedení)
ks 1,000 9 500,00 9 500,00

PP
Příprava šachty pro stavební práce (vyčerpání vody, vyčištění, ochrana 

stávajících vedení)

15 K R-11-016 Demontáž víka, demontáž rámu víka ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Demontáž víka, demontáž rámu víka

16 K R-11-017 Nadezdění komínu šachty, osazení rámu víka ks 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Nadezdění komínu šachty, osazení rámu víka

17 K R-11-018 Instalační práce v interiéru m 40,000 150,00 6 000,00

PP Instalační práce v interiéru

18 K R-11-019 Projektová dokumentace stavebních úprav ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Projektová dokumentace stavebních úprav

19 K R-11-020 Projektová dokumentace skutečného stavu ks 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Projektová dokumentace skutečného stavu

20 K R-11-021 Provizorní úprava povrchu m2 160,000 150,00 24 000,00

PP Provizorní úprava povrchu

21 K R-11-036 Geodetické zaměření km 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické zaměření

29 - SO 11 Přeložka sdělovacího vedení sítě Nej.cz – zemní práce

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 122 660,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 122 660,77 21,00% 235 758,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 358 419,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

53 - SO 08 - Vodovod - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

53C - SO 08B - Vodovod přípojky - rekonstrukce

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 122 660,77

1 - Zemní práce 481 430,97

4 - Vodorovné konstrukce 6 426,00

5 - Komunikace 90 300,00

8 - Trubní vedení 252 771,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 64 602,40

96 - Bourání konstrukcí 41 614,40

99 - Staveništní přesun hmot 185 516,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

53 - SO 08 - Vodovod - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

53C - SO 08B - Vodovod přípojky - rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 122 660,77

D 1 Zemní práce 481 430,97
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 173,060 1 048,00 181 366,88 RTS 23/ II

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (dle výkazu kubatur)"       

173,06
173,060

VV Součet 173,060

2 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 173,060 475,20 82 238,11 RTS 23/ II

PP Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 173,060 133,00 23 016,98 RTS 23/ II

PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

4 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 173,060 260,00 44 995,60 RTS 23/ II

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

VV "Přebytečná zemina z výkopu"       173,06 173,060

VV Součet 173,060

5 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 173,060 124,00 21 459,44 RTS 23/ II

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

6 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina m3 173,060 69,00 11 941,14 RTS 23/ II

PP Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina

7 K 174100050RA0
Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, 

štěrkopísek
m3 109,510 586,00 64 172,86 RTS 23/ II

PP Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (dle výkazu kubatur)"      

109,51
109,510

VV Součet 109,510

8 K 175100020RA0
Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, 

štěrkopísek fr. do, 22mm
m3 49,010 646,00 31 660,46 RTS 23/ II

PP Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (dle výkazu kubatur)"      

49,01
49,010

VV Součet 49,010

9 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 259,590 50,00 12 979,50 RTS 23/ II

PP Poplatek za skládku zeminy 1- 4

VV "přebytečná zemina z výkopu"       173,06*1,5 259,590

VV Součet 259,590

10 K 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 25,000 304,00 7 600,00 RTS 23/ II

PP Dočasné zajištění kabelů ve výkopu

D 4 Vodorovné konstrukce 6 426,00
11 K 451572111R00 Lože pod potrubí a obj. z kameniva těženého m3 14,280 450,00 6 426,00 RTS 23/ II

PP Lože pod potrubí a obj. z kameniva těženého

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (dle výkazu kubatur)"      

14,28
14,280

VV Součet 14,280

D 5 Komunikace 90 300,00

12 K 591100020RAA
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dlažba 

přírodní tloušťka 6 cm
m2 7,000 760,00 5 320,00 RTS 23/ II

PP
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dlažba přírodní tloušťka 6 

cm

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"       14,00*0,5
7,000

VV Součet 7,000

13 K 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 14,000 280,00 3 920,00 RTS 23/ II

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch)"      14,00
14,000

VV Součet 14,000

14 K 564871111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 14,000 140,00 1 960,00 RTS 23/ II

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-32 

mm

15 K 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 35,000 750,00 26 250,00 RTS 23/ II

PP Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch)"        35,00
35,000

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

53 - SO 08 - Vodovod - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

53C - SO 08B - Vodovod přípojky - rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 35,000

16 K 573231126R00 Postřik spojovací 0,6 kg/m2 m2 35,000 20,00 700,00 RTS 23/ II

PP Postřik spojovací 0,6 kg/m2

17 K 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 35,000 1 050,00 36 750,00 RTS 23/ II

PP Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm

18 K 573111124R00 Postřik infiltrační 1,00 kg/m2 m2 35,000 50,00 1 750,00 RTS 23/ II

PP Postřik infiltrační 1,00 kg/m2

19 K 564962115R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 24 cm m2 35,000 265,00 9 275,00 RTS 23/ II

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 24 cm

20 K 564861111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm
m2 35,000 125,00 4 375,00 RTS 23/ II

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 

mm

D 8 Trubní vedení 252 771,00

21 K R1_286-134601
Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d32x3,0 mm, 

PN 16, modrá
m 96,600 23,00 2 221,80

PP Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d32x3,0 mm, PN 16, modrá

VV SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce:92,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 92,0*1,05 96,600

VV Součet 96,600

22 K 286134604R
Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d63x5,8 mm, 

PN 16, modrá
m 63,000 84,00 5 292,00

PP Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d63x5,8 mm, PN 16, modrá

VV SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce:60,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 60,0*1,05 63,000

VV Součet 63,000

23 K 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 92,000 72,60 6 679,20 RTS 23/ II

PP Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm

24 K 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 60,000 135,60 8 136,00 RTS 23/ II

PP Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

25 K 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 220,000 24,00 5 280,00 RTS 23/ II

PP Vodič signalizační CYY 6 mm2

VV
"SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"        

92,00+60,00+17*4,00
220,000

VV Součet 220,000

26 K 899721111R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm m 169,000 5,00 845,00 RTS 23/ II

PP Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm

VV
"SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"       

92,00+60,00+17*1,00
169,000

VV Součet 169,000

27 K 42293140R Souprava zemní teleskop.voda, L=1,2-1,8 m kus 17,000 700,00 11 900,00

PP Souprava zemní teleskop.voda, L=1,2-1,8 m

28 K 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 17,000 650,00 11 050,00 RTS 23/ II

PP Montáž souprav zemních

29 K 42200750R Poklop uliční šoupátkový - voda kus 17,000 550,00 9 350,00

PP Poklop uliční šoupátkový - voda

30 K 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 17,000 130,00 2 210,00

PP Deska nosná šoupátkového poklopu

31 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 1 846,00 31 382,00 RTS 23/ II

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

32 K 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 17,000 201,00 3 417,00 RTS 23/ II

PP Štítky orientační na zeď

33 K R1_422-28252
Šoupátko DN 1" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, 

voda
kus 12,000 500,00 6 000,00

PP Šoupátko DN 1" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, voda

34 K R1_422-28258
Šoupátko DN 2" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, 

voda
kus 5,000 500,00 2 500,00

PP Šoupátko DN 2" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, voda

35 K R1_422-73553 Pas navrtávací na litin. potrubí DN100 mm, odbočka 1" kus 4,000 2 575,00 10 300,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN100 mm, odbočka 1"

36 K R1_422-73554 Pas navrtávací na litin. potrubí DN100 mm, odbočka 2" kus 2,000 3 300,00 6 600,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN100 mm, odbočka 2"

37 K R1_422-73557 Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 1" kus 8,000 3 200,00 25 600,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 1"

38 K R1_422-73558 Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 2" kus 3,000 3 350,00 10 050,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 2"

39 K 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 6,000 1 578,00 9 468,00 RTS 23/ II

PP Montáž navrtávacích pasů DN 100

VV "SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"       4+2 6,000

VV Součet 6,000

40 K 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 11,000 1 615,00 17 765,00 RTS 23/ II

PP Montáž navrtávacích pasů DN 150

VV "SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"      8+3 11,000

VV Součet 11,000

41 K R1_722 17-0924 Oprava potrubí, spojka přímá, d32 (1") kus 12,000 200,00 2 400,00

PP Oprava potrubí, spojka přímá, d32 (1")

VV "propojení na stávající vodovodní přípojku"     12 12,000

VV Součet 12,000

42 K R1_722 17-0928 Oprava potrubí, spojka přímá, d63 (2") kus 5,000 250,00 1 250,00

PP Oprava potrubí, spojka přímá, d63 (2")

VV "propojení na stávající vodovodní přípojku"        5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000

43 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 92,000 100,00 9 200,00 RTS 23/ II

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm

44 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm m 60,000 100,00 6 000,00 RTS 23/ II

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm

45 K 722290234R00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80, 

mm
m 152,000 100,00 15 200,00 RTS 23/ II

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80, mm

VV "SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"      92,0+60,0 152,000

VV Součet 152,000

46 K 286538073R Elektrotvarovka - redukce d63/32, PE100, SDR11 kus 12,000 156,00 1 872,00

PP Elektrotvarovka - redukce d63/32, PE100, SDR11

VV
"Dočasný propoj přípojky na odbočku d63 z provizorního 

vodovodu"      12
12,000

VV Součet 12,000

47 K 28655379R Přechod PE - kov vnější závit 32 x 1" kus 12,000 233,00 2 796,00

PP Přechod PE - kov vnější závit 32 x 1"

VV
"propojení uzávěru na odbočku z provizorního vodovodu"       

12
12,000

VV Součet 12,000

48 K 28655385R Přechod PE - kov vnější závit 63 x 2" kus 5,000 655,00 3 275,00

PP Přechod PE - kov vnější závit 63 x 2"

VV "propojení uzávěru na odbočku z provizorního vodovodu"      5 5,000

VV Součet 5,000

49 K 722172914R00
Provedení propojení plastového vodovodního potrubí, 

D 32 mm
kus 12,000 1 296,00 15 552,00 RTS 23/ II

PP Provedení propojení plastového vodovodního potrubí, D 32 mm

VV "propojení na odbočku z provizorního vodovodu"      12 12,000

VV Součet 12,000

50 K 722172917R00
Provedení propojení plastového vodovodního potrubí, 

D 63 mm
kus 5,000 1 836,00 9 180,00 RTS 23/ II

PP Provedení propojení plastového vodovodního potrubí, D 63 mm

VV "propojení na odbočku z provizorního vodovodu"       5 5,000

VV Součet 5,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 64 602,40
51 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 14,000 27,00 378,00 RTS 23/ II

PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch)"      14,00
14,000

VV Součet 14,000

52 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 30,000 164,00 4 920,00 RTS 23/ II

PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

53 K 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 7,000 35,00 245,00 RTS 23/ II

PP Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"        14,00*0,5
7,000

VV Součet 7,000

54 K 113151150R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm m2 35,000 74,00 2 590,00 RTS 23/ II

PP Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch)"     35,00
35,000

VV Součet 35,000

55 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 75,000 123,00 9 225,00 RTS 23/ II

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

56 K R1_113 10-7505 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.3 cm m2 14,000 41,00 574,00

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.3 cm

57 K 113107325R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 14,000 155,00 2 170,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm

58 K 113111124R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.24 cm m2 35,000 330,00 11 550,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.24 cm

59 K 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 35,000 37,00 1 295,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm

60 K 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu, cihel, kam. t 38,640 410,00 15 842,40 RTS 23/ II

PP Poplatek za uložení směsi betonu, cihel, kam.

VV "výkop ve vozovce"      35,0*0,44*2,0 30,800

VV "výkop v chodníku"      14,0*0,28*2,0 7,840

VV Součet 38,640

61 K 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt t 11,550 500,00 5 775,00 RTS 23/ II

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (stávající asfalt. vozovka)"       

35,0*0,15*2,2
11,550

VV Součet 11,550

62 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 50,190 80,00 4 015,20 RTS 23/ II

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

VV
"Vodovodní přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou opravu 

zpev. ploch)"       38,64+11,55
50,190

VV Součet 50,190

63 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 50,190 100,00 5 019,00 RTS 23/ II

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

64 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 50,190 20,00 1 003,80 RTS 23/ II

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 96 Bourání konstrukcí 41 614,40
65 K 969011121R00 Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm m 152,000 194,00 29 488,00 RTS 23/ II

PP Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm

VV "SO 08B - Vodovodní přípojky - rekonstrukce"       92,0+60,0 152,000

VV Součet 152,000

66 K R1_220 06-0411 Utěsnění otvoru rušeného vedení kus 17,000 650,00 11 050,00

PP Utěsnění otvoru rušeného vedení

67 K 722220873R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1" kus 12,000 47,08 564,96 RTS 23/ II

PP Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1"

68 K 722220875R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2" kus 5,000 61,25 306,25 RTS 23/ II

PP Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2"

69 K 722171914R00 Odříznutí trubky D 32 mm kus 12,000 10,72 128,64 RTS 23/ II

PP Odříznutí trubky D 32 mm

70 K 722171917R00 Odříznutí trubky D 63 mm kus 5,000 15,31 76,55 RTS 23/ II

PP Odříznutí trubky D 63 mm

D 99 Staveništní přesun hmot 185 516,00
71 K 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 294,938 629,00 185 516,00 RTS 23/ II

PP Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop

VV 265,3479+27,0002+2,59012 294,938

VV Součet 294,938
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 786,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 387 786,31 21,00% 81 435,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 221,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

53 - SO 08 - Vodovod - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

53D - SO 08C - Vodovod přípojky - nové

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 387 786,31

1 - Zemní práce 93 876,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 155,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 571,50

8 - Trubní vedení 41 462,50

99 - Staveništní přesun hmot 107 528,50

722 - Vnitřní vodovod 21 192,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

53 - SO 08 - Vodovod - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

53D - SO 08C - Vodovod přípojky - nové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 786,31

D 1 Zemní práce 93 876,81

1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 59,010 388,00 22 895,88 RTS 23/ II

PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"       59,01 59,010

VV Součet 59,010

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 59,010 28,00 1 652,28 RTS 23/ II

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

3 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 60,000 15,00 900,00 RTS 23/ II

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"      60,00 60,000

VV Součet 60,000

4 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 60,000 9,00 540,00 RTS 23/ II

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,010 133,00 7 848,33 RTS 23/ II

PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

6 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 59,010 260,00 15 342,60 RTS 23/ II

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

VV "Přebytečná zemina z výkopu"      59,01 59,010

VV Součet 59,010

7 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 59,010 124,00 7 317,24 RTS 23/ II

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

8 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina m3 59,010 69,00 4 071,69 RTS 23/ II

PP Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina

9 K 174100050RA0
Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, 

štěrkopísek
m3 34,580 586,00 20 263,88 RTS 23/ II

PP Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"      34,58 34,580

VV Součet 34,580

10 K 175100020RA0
Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, 

štěrkopísek fr. do, 22mm
m3 11,460 646,00 7 403,16 RTS 23/ II

PP Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm

VV "!Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"       11,460 11,460

VV Součet 11,460

11 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 88,515 50,00 4 425,75 RTS 23/ II

PP Poplatek za skládku zeminy 1- 4

VV "přebytečná zemina z výkopu"       59,01*1,5 88,515

VV Součet 88,515

12 K 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 4,000 304,00 1 216,00 RTS 23/ II

PP Dočasné zajištění kabelů ve výkopu

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 155,00

13 K R1_893 11-1121
Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m výška 1,8 m, ve 

zpev. ploše
kus 2,000 18 500,00 37 000,00

PP

Vodoměrná šachta VŠ - prefabrikovaná vodotěsná šachta vnitř. rozměrů 

1,2 x 0,9m, výšky 1,8m z železobetonu C40/50 XA1 s žb. stropní deskou 

z železobetonu C40/50 XF4. Vstupní otvor bude krytý litinovým nebo 

ocelovým pozinkovaným poklopem s těsněním 600 x 600 mm tř. D400 

(min. B125) a v šachtě pod ním budou osazena ocelová stupadla s 

plastovým povrchem dle DIN 19 555 vč. vstupního komínku a prostupů 

pro potrubí. Stropní deska opatřena izolací proti zemní vlhkosti. Vše dle 

PD.

14 K R1_893 15-2111 Montáž šachty vodoměrné hranaté kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP Montáž šachty vodoměrné hranaté

15 K R1_452 31-1151 Spádový beton C 20/25 m3 0,317 15 000,00 4 755,00

PP Spádový beton C 20/25

VV "VŠ1+VŠ2"        0,9*1,6*(0,05+0,06)*2 0,317

VV Součet 0,317

16 K R1_711 15-0016 Izolace proti zemní vlhkosti, D+M m2 17,600 1 500,00 26 400,00

PP Izolace proti zemní vlhkosti, D+M

VV "VŠ1+VŠ2"        (2,0*2,7-1,0*1,0)*2*2 17,600

VV Součet 17,600

17 K R1_286-97451
Poklop 600x600x50 mm, třída D400, uzamykatelný s 

těsněním
kus 2,000 6 000,00 12 000,00

PP Poklop 600x600x50 mm, třída D400, uzamykatelný s těsněním

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,000 4 500,00 9 000,00 RTS 23/ II

PP Osazení poklopu s rámem do 50 kg

D 4 Vodorovné konstrukce 4 571,50
19 K 451572111R00 Lože pod potrubí a obj. z kameniva těženého m3 3,420 450,00 1 539,00 RTS 23/ II

PP Lože pod potrubí a obj. z kameniva těženého

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"        3,420 3,420

VV Součet 3,420

20 K 451573111R00 Lože pod objekty ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,850 450,00 832,50 RTS 23/ II

PP Lože pod objekty ze štěrkopísku do 63 mm

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"       1,850 1,850

VV Součet 1,850

21 K 452312131R00 Lože pod objekty z betonu C 12/15 m3 0,440 5 000,00 2 200,00 RTS 23/ II

PP Lože pod objekty z betonu C 12/15

VV "Vodovodní přípojky - nové (dle výkazu kubatur)"        0,440 0,440

VV Součet 0,440

D 8 Trubní vedení 41 462,50

22 K R1_286-134601
Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d32x3,0 mm, 

PN 16, modrá
m 18,900 23,00 434,70

PP Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d32x3,0 mm, PN 16, modrá

VV "SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"       

VV Ztratné 5%:0,05

VV (6,0+12,0)*1,05 18,900

VV Součet 18,900

23 K 286134602R
Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d40x3,7 mm, 

PN 16, modrá
m 21,000 35,00 735,00

PP Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 11  d40x3,7 mm, PN 16, modrá

VV SO 08C - Vodovodní přípojky - nové:20,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 20,0*1,05 21,000

VV Součet 21,000

24 K 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 18,000 72,60 1 306,80 RTS 23/ II

PP Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm

25 K 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 20,000 91,00 1 820,00 RTS 23/ II

PP Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm

26 K 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 50,000 24,00 1 200,00 RTS 23/ II

PP Vodič signalizační CYY 6 mm2

VV
"SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"       

6,00+12,00+20,00+3*4,00
50,000

VV Součet 50,000

27 K 899721111R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm m 38,000 5,00 190,00 RTS 23/ II

PP Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm

VV "SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"       6,00+12,00+20,00 38,000

VV Součet 38,000

28 K 42293140R Souprava zemní teleskop.voda, L=1,2-1,8 m kus 3,000 700,00 2 100,00

PP Souprava zemní teleskop.voda, L=1,2-1,8 m

29 K 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 3,000 650,00 1 950,00 RTS 23/ II

PP Montáž souprav zemních

30 K 42200750R Poklop uliční šoupátkový - voda kus 3,000 550,00 1 650,00

PP Poklop uliční šoupátkový - voda

31 K 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 3,000 130,00 390,00

PP Deska nosná šoupátkového poklopu

32 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 846,00 5 538,00 RTS 23/ II

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

33 K 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 3,000 201,00 603,00 RTS 23/ II

PP Štítky orientační na zeď

34 K R1_422-28252
Šoupátko DN 1" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, 

voda
kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Šoupátko DN 1" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, voda

35 K 42228254R
Šoupátko DN 5/4" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, 

voda
kus 1,000 500,00 500,00

PP Šoupátko DN 5/4" s ISO spojkou pro PE dom.příp. -, voda

36 K R1_422-73557 Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 1" kus 2,000 3 200,00 6 400,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 1"

37 K R2_422-73557
Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 

5/4"
kus 1,000 3 200,00 3 200,00

PP Pas navrtávací na litin. potrubí DN150 mm, odbočka 5/4"

38 K 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 3,000 1 615,00 4 845,00 RTS 23/ II

PP Montáž navrtávacích pasů DN 150

VV "SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"       2+1 3,000

VV Součet 3,000

39 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 38,000 100,00 3 800,00 RTS 23/ II

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm

VV "SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"      6,00+12,00+20,00 38,000

VV Součet 38,000

40 K 722290234R00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80, 

mm
m 38,000 100,00 3 800,00 RTS 23/ II

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80, mm

VV "SO 08C - Vodovodní přípojky - nové"       6,00+12,00+20,00 38,000

VV Součet 38,000

D 99 Staveništní přesun hmot 107 528,50
41 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 95,496 1 126,00 107 528,50 RTS 23/ II
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PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

VV 77,04532+6,92404+11,06435+0,45216+0,01048 95,496

VV Součet 95,496

D 722 Vnitřní vodovod 21 192,00
42 K 28655379R Přechod PE - kov vnější závit D32 x 1" kus 6,000 233,00 1 398,00

PP Přechod PE - kov vnější závit D32 x 1"

VV "Vodoměrná šachta"     4 4,000

VV "Napojení pítka"     2 2,000

VV Součet 6,000

43 K 28655382R Přechod PE - kov vnější závit D40 x 5/4" kus 2,000 355,00 710,00

PP Přechod PE - kov vnější závit D40 x 5/4"

44 K 55111302R Kulový kohout páka DN 25 mm (1") kus 4,000 170,00 680,00

PP Kulový kohout páka DN 25 mm (1")

VV "Vodoměrná šachta"     2 2,000

VV "Napojení pítka"     2 2,000

VV Součet 4,000

45 K 55111303R Kulový kohout páka DN 32 mm (5/4") kus 1,000 480,00 480,00

PP Kulový kohout páka DN 32 mm (5/4")

46 K 722237133R00
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním DN 25 mm,  

(1")
kus 4,000 201,00 804,00 RTS 23/ II

PP Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním DN 25 mm,  (1")

47 K 722237134R00
Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním DN 32 mm,  

(5/4")
kus 2,000 400,00 800,00 RTS 23/ II

PP Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním DN 32 mm,  (5/4")

48 K 551100203R Zpětný ventil DN 25 mm (1") kus 2,000 200,00 400,00

PP Zpětný ventil DN 25 mm (1")

49 K 551100204R Zpětný ventil DN 32 mm (5/4") kus 1,000 270,00 270,00

PP Zpětný ventil DN 32 mm (5/4")

50 K R1_388-21350
Souprava - Vodoměr DN15 (dodávka správce), 

redukce, a potrubí před a za vodoměrem, vč. konzol
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

PP
Souprava - Vodoměr DN15 (dodávka správce), redukce, a potrubí před 

a za vodoměrem, vč. konzol

51 K R1_388-21351
Souprava - Vodoměr DN20 (dodávka správce), 

redukce, a potrubí před a za vodoměrem, vč. konzol
kus 1,000 6 250,00 6 250,00

PP
Souprava - Vodoměr DN20 (dodávka správce), redukce, a potrubí před 

a za vodoměrem, vč. konzol

52 K 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1" kus 10,000 350,00 3 500,00 RTS 23/ II

PP Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1"

53 K 722229104R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 5/4" kus 4,000 350,00 1 400,00 RTS 23/ II

PP Montáž vodovodních armatur,1závit, G 5/4"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 323 408,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 323 408,73 21,00% 1 117 915,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 441 324,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

54 - SO 09 - Jednotná kanalizace - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

54C - SO 09C - Jednotná kanalizace - přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 323 408,73

1 - Zemní práce 2 828 845,39

4 - Vodorovné konstrukce 21 600,00

5 - Komunikace 80 710,00

8 - Trubní vedení 302 145,42

91 - Doplňující práce na komunikaci 56 305,10

98 - Demolice 124 741,88

99 - Staveništní přesun hmot 1 909 060,94

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

54 - SO 09 - Jednotná kanalizace - přípojky

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

54C - SO 09C - Jednotná kanalizace - přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 323 408,73

D 1 Zemní práce 2 828 845,39
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1 011,450 1 048,00 1 059 999,60 RTS 23/ II

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

VV
"Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem (dle 

výkazu kubatur)"        1011,450
1 011,450

VV Součet 1 011,450

2 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1 011,450 475,20 480 641,04 RTS 23/ II

PP Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

3 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 348,600 15,00 20 229,00 RTS 23/ II

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

VV
"Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem (dle 

výkazu kubatur)"      1348,60
1 348,600

VV Součet 1 348,600

4 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 348,600 9,00 12 137,40 RTS 23/ II

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

5 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 011,450 133,00 134 522,85 RTS 23/ II

PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

6 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 011,450 260,00 262 977,00 RTS 23/ II

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

VV "Přebytečná zemina - (dle výkazu kubatur)"       1011,450 1 011,450

VV Součet 1 011,450

7 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 011,450 124,00 125 419,80 RTS 23/ II

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

8 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina m3 1 011,450 69,00 69 790,05 RTS 23/ II

PP Uložení sypaniny na skl., přebytečná zemina

9 K 174100050RA0
Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, 

štěrkopísek
m3 743,330 586,00 435 591,38 RTS 23/ II

PP Zásyp jam,rýh a šachet z nakupovaných materiálů -, štěrkopísek

VV
"Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem (dle 

výkazu kubatur)"       743,330
743,330

VV Součet 743,330

10 K 175100020RA0
Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, 

štěrkopísek fr. do, 22mm
m3 213,620 646,00 137 998,52 RTS 23/ II

PP Obsyp potrubí a objektů z nakup. materiálů, štěrkopísek fr. do, 22mm

VV
"Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem (dle 

výkazu kubatur)"       213,620
213,620

VV Součet 213,620

11 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 517,175 50,00 75 858,75 RTS 23/ II

PP Poplatek za skládku zeminy 1- 4

VV "Přebytečná zemina"        1011,45*1,50 1 517,175

VV Součet 1 517,175

12 K 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 45,000 304,00 13 680,00 RTS 23/ II

PP Dočasné zajištění kabelů ve výkopu

D 4 Vodorovné konstrukce 21 600,00

13 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 48,000 450,00 21 600,00 RTS 23/ II

PP Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

VV
"Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem (dle 

výkazu kubatur)"       48,00
48,000

VV Součet 48,000

D 5 Komunikace 80 710,00

14 K 591210011RAB
Komunikace z kostky kamenné, kostka tloušťky 100 

mm
m2 3,000 1 160,00 3 480,00 RTS 23/ II

PP Komunikace z kostky kamenné, kostka tloušťky 100 mm

VV

"Jednotné kanalizační přípojky - Obnova komunikace z žulové 

kostky (využití  stáv. dlažby 70%), nová dlažba 30%"        

10*0,3

3,000

VV Součet 3,000

15 K 596415061R00 Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,000 460,00 4 600,00 RTS 23/ II

PP Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"       10
10,000

VV Součet 10,000

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1
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16 K 564962113R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 22 cm m2 10,000 250,00 2 500,00 RTS 23/ II

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 22 cm

17 K 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 28,000 750,00 21 000,00 RTS 23/ II

PP Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"      28,00
28,000

VV Součet 28,000

18 K 573231126R00 Postřik spojovací 0,6 kg/m2 m2 28,000 20,00 560,00 RTS 23/ II

PP Postřik spojovací 0,6 kg/m2

19 K 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 28,000 1 050,00 29 400,00 RTS 23/ II

PP Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm

20 K 573111124R00 Postřik infiltrační 1,00 kg/m2 m2 28,000 50,00 1 400,00 RTS 23/ II

PP Postřik infiltrační 1,00 kg/m2

21 K 564962115R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 24 cm m2 28,000 265,00 7 420,00 RTS 23/ II

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 24 cm

22 K 564861111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm
m2 38,000 125,00 4 750,00 RTS 23/ II

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 

mm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"       28,00+10,00
38,000

VV Součet 38,000

23 K 591100020RAA
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dlažba 

přírodní tloušťka 6 cm
m2 3,500 760,00 2 660,00 RTS 23/ II

PP
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, dlažba přírodní tloušťka 6 

cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"      7*0,5
3,500

VV Součet 3,500

24 K 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 7,000 280,00 1 960,00 RTS 23/ II

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"       7,0
7,000

VV Součet 7,000

25 K 564871111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 7,000 140,00 980,00 RTS 23/ II

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-32 

mm

D 8 Trubní vedení 302 145,42

26 K R1_286-14522
Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, 

DN150
m 300,300 240,00 72 072,00

PP Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN150

VV
Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k 

nemovitostem:286,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 286,0*1,05 300,300

VV Součet 300,300

27 K R1_286-14525
Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, 

DN200
m 16,800 360,00 6 048,00

PP Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN200

VV
Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k 

nemovitostem:16,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 16,0*1,05 16,800

VV Součet 16,800

28 K R1_286-14528
Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, 

DN250
m 15,750 500,00 7 875,00

PP Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN250

VV
Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k 

nemovitostem:15,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 15,0*1,05 15,750

VV Součet 15,750

29 K R1_286-14516
Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, 

DN300
m 3,150 850,00 2 677,50

PP Trubka kanalizační z plastu SN12, gumový kroužek, DN300

VV Jednotné/splaškové kanalizační přípojky k nemovitostem:3,00

VV Ztratné 5%:0,05

VV 3,0*1,05 3,150

VV Součet 3,150

30 K 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 286,000 168,63 48 228,18 RTS 23/ II

PP Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150

31 K 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 16,000 177,68 2 842,88 RTS 23/ II

PP Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200

32 K 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250-300 m 18,000 189,77 3 415,86 RTS 23/ II

PP Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250-300

VV 15,00+3,00 18,000

VV Součet 18,000

33 K 28654470501R Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 160 kus 27,000 230,00 6 210,00

PP Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 160

34 K 28654470502R Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 200 kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 200

35 K 28654470503R Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 250 kus 1,000 750,00 750,00

PP Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 250

36 K 28654470504R Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 315 kus 1,000 1 350,00 1 350,00

PP Spojka přesuvná kanalizační plast SN 12 D 315
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37 K 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 27,000 273,00 7 371,00 RTS 23/ II

PP Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150

38 K 877353122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 kus 2,000 297,00 594,00 RTS 23/ II

PP Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200

39 K 877363122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250 kus 1,000 331,00 331,00 RTS 23/ II

PP Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250

40 K 877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 kus 1,000 485,00 485,00 RTS 23/ II

PP Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300

41 K R1_837 31-4111
Montáž odbočky DN 150 na stáv. potrubí beton, 

dodatečnou navrtávkou
kus 11,000 459,00 5 049,00

PP Montáž odbočky DN 150 na stáv. potrubí beton, dodatečnou navrtávkou

42 K R1_837 36-4111
Montáž odbočky DN 250 na stáv. potrubí beton, 

dodatečnou navrtávkou
kus 1,000 546,00 546,00

PP Montáž odbočky DN 250 na stáv. potrubí beton, dodatečnou navrtávkou

43 K R1_286-506110
Odbočka kanalizační s kloubem DN150, pro 

dodatečné napojení do potrubí beton/kamenina
kus 11,000 5 000,00 55 000,00

PP
Odbočka kanalizační s kloubem DN150, pro dodatečné napojení do 

potrubí beton/kamenina

44 K R1_286-506123
Odbočka kanalizační DN250 (vložka), pro dodatečné 

napojení do potrubí beton/kamenina
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Odbočka kanalizační DN250 (vložka), pro dodatečné napojení do potrubí 

beton/kamenina

45 K 894431321RBB
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG 

D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ II

PP
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG D 160 mm, 

poklop šedá litina 40 t

46 K 286971412R
Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, 

Tegra 425
kus 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, Tegra 425

47 K 55243064.AR Poklop litina 425/40 t, kruhový do teleskopu d425 kus 1,000 650,00 650,00 RTS 23/ II

PP Poklop litina 425/40 t, kruhový do teleskopu d425

48 K 286971471R
Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, Tegra 

425
kus 2,000 2 700,00 5 400,00

PP Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, Tegra 425

49 K 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,000 4 500,00 4 500,00 RTS 23/ II

PP Osazení poklopu s rámem do 50 kg

50 K 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

PP Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm

51 K 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 302,000 100,00 30 200,00 RTS 23/ II

PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

VV 286,00+16,00 302,000

VV Součet 302,000

52 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 18,000 100,00 1 800,00 RTS 23/ II

PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou

VV 15,00+3,00 18,000

VV Součet 18,000

53 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,000 5 000,00 10 000,00 RTS 23/ II

PP Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou

54 K 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 29,000 450,00 13 050,00 RTS 23/ II

PP Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.

D 91 Doplňující práce na komunikaci 56 305,10
55 K 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 10,000 89,00 890,00 RTS 23/ II

PP Rozebrání dlažeb z mozaiky

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"       10,00
10,000

VV Součet 10,000

56 K 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. m2 10,000 93,00 930,00 RTS 23/ II

PP Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.

57 K 113151150R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm m2 28,000 74,00 2 072,00 RTS 23/ II

PP Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"      28,00
28,000

VV Součet 28,000

58 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 58,000 123,00 7 134,00 RTS 23/ II

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

59 K 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 10,000 155,00 1 550,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm

60 K 113111122R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.22 cm m2 10,000 551,00 5 510,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.22 cm

61 K 113111124R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.24 cm m2 28,000 330,00 9 240,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.24 cm

62 K 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 38,000 37,00 1 406,00 RTS 23/ II

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"       28,00+10,00
38,000

VV Součet 38,000

63 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 7,000 27,00 189,00 RTS 23/ II

PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
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VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"       7,0
7,000

VV Součet 7,000

64 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 15,000 164,00 2 460,00 RTS 23/ II

PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

65 K 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 3,500 35,00 122,50 RTS 23/ II

PP Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch, využití 50% původní dlažby)"       7*0,5
3,500

VV Součet 3,500

66 K 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu, cihel, kam. t 37,760 410,00 15 481,60 RTS 23/ II

PP Poplatek za uložení směsi betonu, cihel, kam.

VV (28*0,44+10*0,46+7*0,28)*2,0 37,760

VV Součet 37,760

67 K 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt t 9,240 500,00 4 620,00 RTS 23/ II

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (stávající asfalt. 

vozovka)"       28,0*0,15*2,2
9,240

VV Součet 9,240

68 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 47,000 100,00 4 700,00 RTS 23/ II

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

VV
"Jednotné kanal. přípojky - rekonstrukce (mimo navrženou 

opravu zpev. ploch)"       37,76+9,24
47,000

VV Součet 47,000

D 98 Demolice 124 741,88
69 K 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 302,000 188,00 56 776,00 RTS 23/ II

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm

70 K 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 18,000 232,00 4 176,00 RTS 23/ II

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

71 K 981512114R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton m3 4,960 4 830,00 23 956,80 RTS 23/ II

PP Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton

VV "vybourání stáv. vpustí - kompletní"       8*(0,2*2,2+0,4*0,2) 4,160

VV "vybourání stáv. vpustí - do 1m pod terén"        4*(0,2*1,0) 0,800

VV Součet 4,960

72 K 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva t 11,408 410,00 4 677,28 RTS 23/ II

PP Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva

VV 4,96*2,3 11,408

VV Součet 11,408

73 K 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 58,408 80,00 4 672,64 RTS 23/ II

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

VV "vybourání konstrukce komunikace"       37,76+9,24 47,000

VV "demolice objektů"      11,408 11,408

VV Součet 58,408

74 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 58,408 20,00 1 168,16 RTS 23/ II

PP Uložení suti na skládku bez zhutnění

75 K 936452112R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150 m 151,000 65,00 9 815,00 RTS 23/ II

PP Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150

76 K R1_220 06-0411 Utěsnění otvoru rušeného vedení kus 30,000 650,00 19 500,00

PP Utěsnění otvoru rušeného vedení

D 99 Staveništní přesun hmot 1 909 060,94
77 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 695,436 1 126,00 1 909 060,94 RTS 23/ II

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

VV 1600,55671+90,75696+4,12281 1 695,436

VV Součet 1 695,436
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 03807151

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 900,00 21,00% 30 639,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 539,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

VRN2 - Vedlejší a ostatní náklady - financováno z prostředků Města Tišnov

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 900,00

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov

VRN2 - Vedlejší a ostatní náklady - financováno z prostředků Města Tišnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tišnov Datum: 2. 5. 2024

Zadavatel: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov Projektant:
Ing. Petr Velička 

autorizovaný 

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 900,00

1 K VRN-2
Vedlejší a ostatní náklady - 5% z ČÁST 4 Revitalizace 

náměstí Míru v Tišnově - Vedlejší a ostatní náklady
soubor 1,000 145 900,00 145 900,00

PP
Vedlejší a ostatní náklady - 5% z ČÁST 4 Revitalizace náměstí Míru v 

Tišnově - Vedlejší a ostatní náklady

VRN2 - Vedlejší a ostatní náklady - financováno z prostředků Města Tišnov

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově, etapa 1

Č2 - ČÁST 2 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – financováno z prostředků Města 

Tišnov
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