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Odbor investic a projektové podpory 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace  

veřejná zakázka malého rozsahu 

„Autobusová zastávka na Trnci v Tišnově – I. etapa“ 

Identifikační údaje o zadavateli 

Název:  Město Tišnov 
Sídlo:  náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov  
IČ:  002 82 707 
zastoupené: Ing. Zbyněk Košťál, referent Odboru investic a 

projektové podpory  
Druh veřejné zakázky:  Veřejná zakázka na stavební práce 
 
 
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
Vážení, 
oznamujeme vám vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Dotazy od uchazeče ze dne 16. 6. 2021: 
 
1. SO 102, pol. 26 – 29: kde je uvažováno s provedením tohoto plotu? Místo současného 
plotu bude gabionová zeď s výplní z dřevěných latí. Plot s drátěným pletivem bude pouze v 
místech napojení gabionové zdi na stávající oplocení. Prosím o vysvětlení. 
 
Odpověď zadavatele: 
Osazení provizorního oplocení po dobu výstavby byla jedna z podmínek majitelů sousedních 
pozemků. Pletivo v místech vjezdu na p. č. 1602/15 1602/16 může být i definitivní řešení, 
pokud se behem stavby nepodaří zkoordinovat osazení vjezdových bran s vlastníkem těchto 
pozemků. 
 
 
2. Při výkopu pro opěrnou zeď budou muset být ručně obkopány stávající kabely VO a 
NN (poloha kabelů v příčných řezech). V soupisu prací postrádám položku pro příplatek při 
odkopu okolo těchto kabelů. Prosím o doplnění. 



 
 

 
Odpověď zadavatele: 
Ano, je to doplněno v novém soupisu prací. 
 
 
3. V chodníku a v křižovatce s ul. Mahenovou se nachází 8 ks armatur vodovodu (5x 
domovní přípojka, 3x hl. uzávěr). Výškově je bude nutno znovu osadit. Položky pro osazení 
těchto armatur v SP chybí. Prosím o doplnění. 
 
Odpověď zadavatele: 
Ano, je to doplněno v novém soupisu prací. 
 
 
4. Současný povrch komunikace v rozsahu stavby je ve směru od Drásova po úroveň 
označníku zastávky tvořen novou komunikací z roku 2018. Dále do Tišnova je povrch 
původní. Domnívám se, že by se rozsah frézování a následné pokládka obrusné vrstvy měl 
tomuto stavu přizpůsobit. Tím by došlo k menšímu rozsahu frézování a pokládky nové 
obrusné vrstvy. Promítne zadavatel tento stav do soupisu prací? 
 
Odpověď zadavatele: 
Bude řešeno na stavbě dle aktuálnich potřeb. Bude naceněno vše a fakturováno jen skutečné 
množství. 
 
 
Vzhledem ke změnám v soupisu prací je součástí této dodatečné informace i nový, 
opravený soupis prací (s názvem: 16_085_n - Autobusová zastávka na Trnci_PDPS [zadání] 
doplnění 18_6_21). Prosíme, aby jste při naceňování použili tento opravený soupis prací 
místo toho, který byl do zadávací dokumentace vložen původně. 
 
 
 
V Tišnově dne 18. 6. 2021  
 
 
                               ………………………………….. 
                                 Ing. Zbyněk Košťál v.r. 
                  referent Odboru investic a projektové podpory 
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