

Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově – 1. etapa“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy od uchazeče ze dne 1. 6. 2023:

1) Ve výkaze SO 902 Drobná architektura a mobiliář je „montáž a dodávka výtvarného prvku vč. Spodní stavby“. Bez upřesnění o jaký výtvarný prvek se jedná nelze tuto položku nacenit. Prosíme o bližší specifikaci položky.

Odpověď zadavatele:

Tato položka nebude realizována a bude v soupisu prací vypuštěna. Upravený soupis prací zadavatel uveřejní v co nejkratším termínu.

2) Dílčí rozpočet "SO 401b Instalace" se započítává do celkové stavby jinou částkou než uvedenou na konci tohoto rozpočtu. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o součtovou chybu v soupisu prací. V co nejkratším termínu

uveřejní zadavatel nový soupis prací, kde bude tato chyba odstraněna.

Zadavatel se rozhodl v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ odpovědět na výše uvedené dotazy i když byly zaslány již po termínu a nelze dodržet lhůty dle § 98 odst. 1. ZZVZ.

Vzhledem ke změnám v soupisu prací bude v co nejkratším termínu zveřejněn nový, opravený soupis prací.

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel o **prodloužení lhůty pro podání nabídek** z původně stanoveného termínu 5. 6. 2023 nově do **7. 6. 2023 do 9:00 hod.**

Uchazeče také upozorňujeme, že platnost peněžní jistoty musí být min. 120 dní ode dne prodlouženého termínu pro podání nabídek.

V Tišnově dne 2. 6. 2023

.....

Ing. Zbyněk Košťál v.r.
referent Odboru investic a projektové podpory