MESTO TISNOV

nam. Miru 111, 666 19 TiSnov

Odbor investic a projektové podpory

Vysvétleni zadavaci dokumentace
vefejna zakazka malého rozsahu

»Autobusova zastavka na Trnci v TiSnové — I. etapa“

Identifika¢ni idaje o zadavateli

Nazev: Mésto TisSnov

Sidlo: nameésti Miru 111, 666 19 TisSnov

IC: 002 82 707

zastoupené: Ing. Zbynék Kostal, referent Odboru investic a

projektové podpory
Druh verejné zakazky: Verejna zakazka na stavebni prace

Véc: Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1

VézZeni,
oznamujeme vam vysveétleni zadavaci dokumentace.

Dotazy od uchazece ze dne 16. 6. 2021:

1. SO 102, pol. 26 — 29: kde je uvazovano s provedenim tohoto plotu? Misto sou¢asného
plotu bude gabionova zed' s vyplni z dfevénych lati. Plot s draténym pletivem bude pouze v
mistech napojeni gabionové zdi na stavajici oploceni. Prosim o vysvétleni.

Odpovéd zadavatele:

Osazeni provizorniho oploceni po dobu vystavby byla jedna z podminek majiteld sousednich
pozemkdu. Pletivo v mistech vjezdu na p. ¢. 1602/15 1602/16 mUzZe byt i definitivni FeSeni,
pokud se behem stavby nepodafi zkoordinovat osazeni vjezdovych bran s vlastnikem téchto
pozemkd.

2. PFi vykopu pro opérnou zed budou muset byt ru¢né obkopany stavajici kabely VO a
NN (poloha kabell v pti¢nych fezech). V soupisu praci postradam polozku pro pfiplatek pfi
odkopu okolo téchto kabel(l. Prosim o doplnéni.



Odpovéd zadavatele:
Ano, je to doplnéno v novém soupisu praci.

3. V chodniku a v kfiZovatce s ul. Mahenovou se nachazi 8 ks armatur vodovodu (5x
domovni pfipojka, 3x hl. uzavér). Vyskové je bude nutno znovu osadit. Polozky pro osazeni
téchto armatur v SP chybi. Prosim o doplnéni.

Odpovéd zadavatele:
Ano, je to doplnéno v novém soupisu praci.

4, Soucasny povrch komunikace v rozsahu stavby je ve sméru od Drasova po Uroven
oznacniku zastdvky tvoren novou komunikaci z roku 2018. Ddle do TiSnova je povrch
puavodni. Domnivdm se, Ze by se rozsah frézovani a ndsledné pokladka obrusné vrstvy mél
tomuto stavu prizpUsobit. Tim by doslo k menSimu rozsahu frézovani a pokladky nové
obrusné vrstvy. Promitne zadavatel tento stav do soupisu praci?

Odpovéd zadavatele:

Bude feSeno na stavbé dle aktualnich potfeb. Bude nacenéno vse a fakturovano jen skutecné
mnoZstvi.

Vzhledem ke zménam v soupisu praci je soucasti této dodatecné informace i novy,

opraveny soupis praci (s hdzvem: 16 085 n - Autobusova zastavka na Trnci PDPS [zadani]

doplnéni 18 6 21). Prosime, aby jste pfi nacenovani pouzili tento opraveny soupis praci

misto toho, ktery byl do zadavaci dokumentace vloZen puvodné.
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