Vysvétleni zadavaci dokumentace
verejna zakazka
»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pod Kvétnici v TiSnové — 1. etapa”

Identifika¢ni idaje o zadavateli

Nazev: Meésto TisSnov

Sidlo: namésti Miru 111, 666 19 Tisnov

IC: 002 82 707

zastoupené: Ing. Zbyrikem Kostalem, referentem OIPP
Druh verejné zakazky: Verejna zakazka na stavebni prace

Limit vefejné zakazky: Podlimitni verejna zakazka

Druh zadavaciho fizeni: Zjednodusené podlimitni fizeni dle § 53 7ZVZ

Véc: Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

VazZeni,

v souladu se ustanovenim § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ"), Vam oznamujeme vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotazy od uchazece ze dne 26. 5. 2023:

1) Kolik ukazatell bude na rozcestniku? Nutno védét pro ocenéni.

Odpovéd zadavatele:
Pocitejte se 4 ks ukazateld.

2) Zjistili jsme, Ze vPD uvedené zastfeSené posezeni je od italského vyrobce, ale
nedohledali jsme dovozce do CR. Trva zadavatel na tomto prvku? MizZe zadavatel uvést
obchodniho zastupce v CR?

Odpovéd zadavatele:

Pokud tato zaddvaci dokumentace obsahuje pozadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni
jména nebo oznaceni vyrobkl, vykond nebo obchodnich materiall, které plati pro urcitého
dodavatele za priznac¢né, je moino tyto vyrobky a materidly nahradit s technicky a



kvalitativné srovnatelnymi parametry.
Vzhled, tvar a kvalita provedeni vyrobku do venkovniho prostredi je ilustrativni. Vyrobek
bude vzorkovan v ramci realizace stavby.

3) V SO 101 v pol. €. 30 je v popisu dlazby uvedena barva ¢ervena, ale v nazvu polozky je
barva antracit (¢erna). Co plati?

Odpovéd zadavatele:
Plati barva Antracit — ¢ervena dlazba na stavbé nebude vibec.

4) Ve vedlejSich a ostatnich nakladech jsou polozky €. 23 a 24 pro vypracovani reviznich
zprav pro jednotliva hristé. V pol. €. 22 je uvedeno prakticky to samé. Nejedna se o duplicitu?

Odpovéd zadavatele:

Ano jedna se o chybu v rozpoctu. Polozka ¢. 23 a polozka €. 24 maiji byt pouze podrobnéjsim
popisem polozky Cislo 22 (text modrym pismem), nikoliv samostatnou polozkou. Posildme
opraveny vykaz vymeér.

5) V SO 104 pol. ¢. 48 obsahuje dodavku a montazZ zahrazovacich sloupkd. Existuje velké
mnoZstvi typU a cenovych Urovni. Prosime o blizsi specifikaci nebo obrazek.

Odpovéd zadavatele:

Budou pouzity cerné ocelové sloupky vysky 900 m o priiméru 90 mm. Ukotveni sloupk( bude
provedeno v souladu s pokyny vyrobce mobilidre. Zakladové patky pro sloupky musi byt
pfipraveny pred realizaci kabeldZze verfejného osvétleni a ulozenim kabelové chranicky, nebo
ve vzajemné koordinaci, aby nedoslo ke kolizi.

Ptiklad navrhovanych sloupk:



6) Rozporujeme uvedenou vysi ztratného u betonového zboZi (dlazba, obrubniky) ve
vysi 10% (5% u SO 105 a 401a, u SO 102 u obrubnikd) a 20% (!) u chranicek v SO 104. Cenova
soustava RTS uvadi u téchto materidlll 1%. Pochopili bychom vysi ztratného max. 3%, ale
10% je premriténé a ve svém dasledku prodraZuje stavbu. Zadny dodavatel si prece nekoupi
na napf. 10 m2 dalsi 1 m2, ale bude se snazit max. vyuzit nakoupeny material. Domnivame
se, ze takova sloZitost ploch a tvard, aby bylo potifeba 10% resp. 5% ztratného, na této
zakdazce neni. Prosime o revizi a Upravu vyse ztratného.

Odpovéd zadavatele:

Ztratné je rezerva, neni potieba jej vyuzit. Dodavatel stavby miZze nakoupit presné
pozadované mnozstvi na miru (vyméry dlazdénych ploch a délky obrubnikd bez ztratného Ize
ve vykazu pfimo vycist) a v pripadé potieby (dofezavky, otluéené kusy) mda dostatecnou
rezervu pro dokoupeni potfebného materidlu. PouZité mnozstvi dlazeb neni problém dolozit
fakturami za jejich ndkup a dlazdéné vymeéry ovéfit zamérenim stavby. Nedochazi tak k
zadnému prodrazovani stavby.

7) Informace od zadavatele na zakladé vlasniho zjisténi

Zadavatel informuje, Ze vySe jistoty pozadované v zaddvacim fizeni je skute¢né 300.000 K¢,
tak jak je tu¢né uvedeno v kap. 7. 4. Zaddvaci Ihita a jistota a také jak je uvedeno v pfiloze €.
1 Formuldr nabidky. V kap. 7. 4. vodst. b) a c) jsou diky administrativni chybé uvedené
chybné ¢astky (500.000 a 200.000), ale ma zde byt v obou pfipadech také 300.000 K¢.



Vzhledem ke zméné v soupisu praci je soucasti této dodatecné informace i novy, opraveny

soupis praci (s nazvem: Priloha ¢ 4 Soupis praci OPRAVA 1.xlsx). Prosime, aby jste pfi

nacenovani pouzZili tento opraveny soupis praci misto toho, ktery byl do zadavaci

dokumentace vioZen ptivodné.

Vzhledem k tomu, Ze nedoslo v disledku téchto odpovédi k podstatné zméné soupisu praci,
ani nedoslo ke zménam, které mohou rozsifit okruh moznych ucastnikd zadavaciho fizeni,
rozhodl zadavatel neprodluZovat lhitu pro podani nabidek a plati tedy plvodné stanoveny
termin pro podani nabidek 5. 6. 2023 v 9:00 hod.

V TiSnoveé dne 29. 5. 2023 e
v 1. Digitalné podepsal
INg. Zbyneék |ng zbynek kostsl
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Ing. Zbynék Kostal v.r.
referent Odboru investic a projektové podpory
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