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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby tidaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei,

Stavajici objekt zakladni Skoly slouZi ke vzdélavani Zakl. Pfedmétem tohoto projektu je
rekonstrukce skolského objektu ,,ZS SMISKOVA, TISNOV - Modernizace elektroinstalace a

slaboproudych rozvodi*, na adrese Smiskova ¢.p. 840, parc.¢. 893, v k.. TiSnov [767379]
(okres Brno-venkov).

Stavba je vyvolana pozadavkem investora. Elektrické zatizeni budou instalovana dle
pozadavkll zadani a navrzené feSeni vychazi z dostupnych podkladii a informaci v dobé
zpracovani projektu.

Reseny objekt obanské vybavenosti se nachazi v arealu Skoly na ulici Smiskova, v klidné ¢asti
TiSnova mezi zastavbou rodinnych domt. Plocha arealu je vymezena oplocenim a budovami.
Terén kolem budov je mirné€ svazity, pfevazné osety a osazeny zeleni. Z ptiloZené situace je
patrné umisténi stavajici budovy. Hlavni ptijezd ke Skole je odbocenim z ulice Husova na ulici
SmiSkovu ze severni strany, mozny piijezd je i z jizni strany z ulice Smetanova. P&Si pfistup k
hlavnimu vstupu je z ulic Kvapilova, Smiskova a Na Rybnicku.
Projekt netesi:

- vng&jsi ochranu pfed bleskem

- vypinani objektu pii poZaru

- vlastni instalaci fotovoltaického (PV) systému (viz samostatna ¢ast dokumentace)

- dalkové pfenosy dat, datova a komunikacni propojeni, Building Management System,
MaR, - apod.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Jedna se o stavebni upravy uvniti stavajiciho objektu. Stavajici budova ZS je étyipodlazni
objekt se tfemi nadzemnimi podlazi a jednim podzemnim. Posledni nadzemni podlazi tvoii
nastavba, realizovana v roce 2014. Objekt je rozdélen do n€kolika kiidel. Kfidla objektu
ohranicuji Skolni atrium s parkovou upravou.

Pfedmétem tohoto projektu je modernizace silnoproudé elektroinstalace a slaboproudych
rozvodu.

Objekt nebude svym provozem obtézovat hlukem, prachem apod., coz vyplyva z ticelu objektu.
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¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s
cili a ikoly uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Navrzena renovace objektu ZS je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci. Funkéni vyuZiti
se nemeni, respektuje regulativ v izemi urcujici zastavbu v lokalité jako plochy pro obcanské
vybaveni.

d) vycet a zavéry prizkumi,

Na misté byl proveden priizkum stavajiciho stavu a stavu stavajicich elektrickych rozvodi.

Jiné prizkumy nebyly provedeny.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu,

Nejsou vyzadovany povoleni vyjimek.

f) stavajici ochrana vizemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, v€etné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Pozemek ani stavba samotné neni chranénd podle pravnich ptedpist.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kdceni di'evin,

Dest'ova voda je svedena do kanaliza¢ni sité stavajicim zptisobem. Splaskové kanalizace bude
napojena do kanaliza¢ni sité¢ v arealu. Nedochézi k navySeni mnoZstvi destovych ani
splaskovych vod. Provedenim zaméru nedojde k navyseni odtokovych pomérii ani vlivu na
okoli.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

V ramci stavby nedojde k zdboru zemédélského padniho fondu a k zaboru pozemk urc¢enych k
plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového u¢inku urcena podle jiného
pravniho predpisu,

Provedenim projektu nedojde ke vzniku novych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 2



j) navrhované parametry stavby - napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkei (byti, sluZzeb, administrativy apod.), typ
navrZené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Parametry stavajiciho stavu, které zustavaji beze zmeény:

Zastaveéna PlOCHA ..........ocveviieveiieeeeeeee e 5213 m?

POCELt 0SOD ..t 100-1000 osob
VYSKa ODJEKEU .. 7,8 m

POCEt POAIAZI ...t 3NP+1PP

Elektricka energie

Napojeni na vedeni NN ziistane zachovano stavajici.

Ptivod z RE do RO 01 : stavajici

Piivod z RO 01 do R2-R7, R9-R11 : CYKY-J 5x10mm?2

Elektroinstalace v objektu : 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
Navyseni ptikonu Pi feSené ¢asti : 51 kW

Maximalni proudové zatizeni 174 A

Soucinitel soudobosti beta 10,5

Vypoctové zatizeni : 25,5 kW

Vypoctovy proud :37 A

Navyseni hodnoty jistiCe rozvadéce feSené Casti :3x40 A

k) limitni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.,

Reseni a mnozstvi spotfeby vody, mnozstvi splaSkovych a destovych vod ziistava zachovéano
stavajici a beze zmény.

Vytépéni
Ohtev TUV a vytapéni neni v projektu feseno - stavajici stav zistdva beze zmény.
Elektrickd energie

Soupis pozadavkil jednotlivych profesi a technologickych ¢asti (navySeni proti stavajicimu
stavu):

Keramicka pec 6 kW /400 V
Osousece rukou 4x 10kW / 230V
Zasuvky SkW/230V

Mnozstvi produkovanych odpadi a emisi

Renovaci objektu nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu.
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Béhem provozu budou vznikat nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadil ve smyslu Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdé¢jsich predpisti a Vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti
odpadi, v platném znéni a Vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni :

Katalog ¢islo | Druh odpadu Kat.
odpadu
150101 papirové a lepenkové obaly O
1501 02 plastové obaly 0]
1501 06 smésné obaly 0]
2001 21 zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2002 01 biologicky rozlozitelny odpad O
2002 03 jiny biologicky nerozloZitelny odpad O
20 03 01 smésny komunalni odpad 0]

Odpady budou shromazd’ovany dle druhii ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery
ma nebo miize mit nebezpecné vlastnosti (N) bude shromazd’ovan oddélené do zv1ast’ k tomu
urcenych nadob z nepropustnych materiala, chranénych proti desti ve smyslu vyhlasky ¢.
273/2021 Sb. o podrobnostech nakladéani s odpady, v platném znéni.

Nebezpecny odpad bude uklddan do kontejnerti a bude likvidovan odbornou firmou. Veskery
odpad z provozu bude likvidovan v ramci odpadového hospodafstvi.

Odpad z provozu bude uklddan do nddob k tomu urcenych a bude pravidelné odvazen v ramci
odpadového hospodaistvi obce.

Pti skladovani odpadu bude dodrzovéna hierarchie zptisobu nakladani s odpady dle zdkona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Stavebni a demoli¢ni odpad bude prednostné
nabidnut k vyuziti pfed odstranéni na skladku. Pribézna evidence odpadii v¢éetné dolozeni
zpisobu nakladani (vyuziti, odstranéni) musi byt priitvodcem odpadt vedena v rozsahu
ustanoveni zékona o odpadech.

Se vSemi odpady bude nakladédno ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. a souvisejicich ptiloh.

Ttida energetické narocnosti budov

Vnéjsi plast’ budovy ziistava ve stdvajicim stavu a beze zmény. Provedeni zdméru nema vliv na
energetickou naro¢nost budovy. Stitek energetické naro¢nosti budovy neni vypracovan.

1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zatizeni veiejné komunikacni sité,

Dopravni napojeni zlstava beze zmén, tj. z vybudovanych zpevnénych komunikaci, piijezd k
hlavnimu vstupu z ulice SmiSkova.

Vodovod — vodovodni piipojka - stdvajici stav beze zmény
Splaskové a destova kanalizace — pfipojka kanalizace - stavajici stav beze zmény

Plynovod — pfipojka plynu - stdvajici stav beze zmény
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Vytapéni — Gstiedni vytapéni - stavajici stav beze zmény

Elektro — stavajici ptipojka elektro:

Resena &ast objektu je napajena ze stavajiciho elektromérového rozvadéée RE umisténého v
mistnosti 151. V tomto rozvadé¢i nebudou provadény zadné zmény. Z rozvadéce RE je
stavajicim kabelem napdjen hlavni rozvadé¢ objektu RO 01, ktery je umistén v mistnosti 002.
Ptivodni kabel zlstane stavajici, pokud bude vyhovovat prafez. Rozvadé¢ RO 01 bude
kompletné¢ demontovan a nahrazen novym. Stavajici obvody, které nebudou dotceny
rekonstrukci zstanou zachovany (napf. ptfivod pro nastavbu, rozvadé¢ R 301). Z rozvadéce
RO 01 budou napijeny podruzné patrové rozvadéce objektu. Napdjeci kabel pro podruzné
rozvadéce bude CYKY-J 5x10mm?2.

Z rozvadéce RO 01 budou napajeny podruzné rozvadéce jednotlivych kiidel a pater objektu.
Rozvadeéc bude umistén v mistnosti €. 002. Trasa kabelil do rozvadéct bude vedena technickou
chodbou €. 021 v 1.PP a potom stoupacim vedenim k jednotlivym rozvadéctm.

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
Predpokladany termin zahajeni stavby: 6/2025

Predpokladany termin dokonceni stavby: 9/2025

n) zakladni poZzadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

K rozdéleni akce do etap doslo z diivodu pozadavku investora na koordinaci kolaudace a
uzivani Skoly v prubéhu stavby. Etapy byly rozdéleny tak, aby nedoslo k vyznamnému omezeni
provozu $koly a nebylo ohrozeno uzivéani §koly na zacatku Skolniho roku kvili prostoram
podléhajicim kolauda¢nimu tizeni,

1. FEtapa

Jako prvni bude realizovana ¢ast rozvodi v télocvi¢nach a pfilehlych prostorech (151, 152,

fww

Dojde k osazeni vSech datovych datovych rozvadéci, plné vybaveni hlavni serverovny, pateini
optické rozvody.

2. Etapa
Nasledné budou prace pokracovat v suterénu, kde nezasahuji do bézného provozu skoly, proto
je lze provadeét jesté v Cervnu.

Bez zé4sahu do stavajiciho rozvadéce RO 01. Dojde k osazeni vSech datovych datovych

rozvadéc, plné vybaveni hlavni serverovny, pateini optické rozvody.

3. Etapa

Dale budou rozvody elektroinstalaci a stavebni prace s tim souvisejici provadény na patefnich
¢astech skoly: na chodbach, schodistich, u vstupti, v Satnach a pfidruzenych mistnostech véetné
priichodtt do CHUC a pozarnich ucpavek . Tato &ast bude provedena v prib&hu $kolnich
prazdnin - ¢ervenec.

Demontéz stavajiciho rozvadéce RO 01 a instalace nového, instalace hlavni trasy z RO 01 do
vSech patrovych podruznych rozvadéch R2 — R11. Kolaudace instalovanych rozvodi.
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Ptiprava veskerych metalickych tras od datového rozvadéce az po jednotlivé u¢ebny. Oziveni
rozhlasu v chodbach, oziveni jednotného ¢asu a zvonkové signalizace v chodbach. V kazdé
ucebné bude ponechan ptivod LAN kabelti z datového rozvadéce v potfebném poctu a v
potiebné délkové rezerveé (kiiz-buben s rezervou pod stropem). V ramci této etapy bude rovnéz
provedena uprava ve 3.NP (zejména v souvislosti s novou serverovnou).

4. Etapa

Posledni etapa bude probihat ve vychodnim a zdpadnim kiidle, kde se nachazeji hlavné uc¢ebny
a tiidy, proto bude tato ¢ast také provedena v pritbéhu skolnich prazdnin v srpnu.

Veskeré rozvody za podruznymi rozvadéci R6, R7, R9, R10. Bude mozné rekonstruovat
postupné podle potieby nezavisle, s vyuzitém piipravenych rezerv.

Pokud dojde v pritbéhu provadéni zaméru k ¢asovému skluzu, bude posledni faze na zacatku
Skolniho roku fesena tak, ze aktualn¢ feSené ucebny budou pro zaky zneptistupnény a vyuka
bude ptesunuta do jinych jiz hotovych tfid v jinych ¢astech Skoly.

0) seznam vysledkii zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby.

Projekt nevyzaduje provedeni zem&meétic¢skych ¢innosti. Jednd se o upravy uvnitt objektu.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zakladni architektonické reSeni

Jedna se o stavebni Gpravy uvniti stavajiciho objektu. Stavajici budova ZS je étyfpodlazni
objekt se tfemi nadzemnimi podlazi a jednim podzemnim. Posledni nadzemni podlazi tvoii
nova nastavba, realizovana v roce 2014 v¢etné novych soc. zafizeni. Objekt je rozdélen do
n¢kolika ktidel. Ktidla objektu ohranicuji Skolni atrium s parkovou upravou. V objektu dojde k
modernizace elektroinstalace a slaboproudych rozvodi.

Objekt nebude svym provozem obtézovat hlukem, prachem apod., coz vyplyva z ucelu objektu
a planovanych uprav v objektu.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

Jedna se o prostory, kde se el. energie bude vyuzivat na provoz , osvétleni, napajeci pracovnich
mist a pfipojeni drobnych spotiebicii pies zdsuvkové obvody.

Ohtev TUV a vytapéni neni v projektu feseno - stavajici stav zistdva beze zméeny.

Stanoveni poctu svételnych a zasuvkovych obvoda v objektu a jednotlivych mistnostech
odpovida pozadavkim CSN 33 2130 ed.3. Pro svételné 1 zasuvkové obvody budou pouzity

médéné vodice typu CYKY piislusné dimenze a poctu zil. Kabely budou vedeny v zasekanych
drazkéch ve zdech, v instala¢nich zénach nebo v podlaze. Kabely, vedené v podlaze budou v
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prabéhu vystavby na exponovanych mistech chranény ulozenim do ohebnych instala¢nich
trubek.

Pro svétla jsou uvazovany svitidla dle vypoctu osvétleni, ostatni pouze jako vyvody ukonéené v
objimkach. Spinéni svitidel bude spinaci umisténymi u vstupti do mistnosti ve vysi cca 1050
mm nad hotovou podlahou.

Pro zasuvkové obvody 230 V AC/16 A budou pouzity jednonasobné zasuvky z izolantu s
krytim P20 zapusténé v instalacnich krabicich a zasuvkové krabice u pracovnich mist. Osazeni
zasuvek bude ve vysce 250 mm nad hotovou podlahou. Zasuvky urcené pro PC nebo jiné
elektronické spotiebi¢e budou chranény prepétovou ochranou SPD typ III.

Pti elektroinstalaci je tieba dbat na rozdéleni spotiebict do jednotlivych fazi s ohledem na
rovnomeérné zatizeni sité.

Rozvadé¢ RO 01

Rozvadéc RO 01 bude umistén v mistnosti 002. Stavajici pfivodni kabel z RE ziistane
zachovan. Stavajici rozvadé¢ bude demontovan a na stejném mist¢ bude instalovan novy
oceloplechovy rozvadéc. Z rozvadéce budou napajeny patrové podruzné rozvadéce
jednotlivych kfidel objektu, stavajici rozvadeéc kotelny a stavajici rozvadé¢ nastavby R301. V
rozvadéci bude ponechano min. 35% volného prostoru pro moznost budouciho dozbrojeni.

Podruzné rozvadéce

Stavajici podruzné patrové rozvadéce (R2-R7, R9-R11) jednotlivych ktidel objektu budou
demontovany a nahrazeny novymi rozvad&¢ ve stavajici mistech nebo v jejich okoli. Z
rozvadéct budou napéjeny prislusné zasuvkové a svételné obvody a podruzné rozvadéce
uceben. Rozvadéce uceben budou instalovany nové, kromé ucebny fyziky a zdkovskych dilen,
kde uz rekonstrukce elektroinstalace prob¢hla.

Zasuvkové rozvody

Ve kolach se dle CSN 33 2130 ed. 3, &l. 7.9.6 ziizuji zasuvky v kazdé ucebné a t&locvicng.
Zasuvky u umyvadel ve $kolnich uéebnach se dle CSN 33 2130 ed. 3, &l. 7.8.4 nesméji
umist'ovat blize nez 1,5 m od umyvaciho prostoru. Pro kazdé¢ pracovni misto s PC jsou vzdy
navrzeny Ctyfi zasuvky na samostatné jiSt€éném okruhu.

Dle CSN 33 2000-5-53 ed. 3, ¢1. 531.3.2 nesmi byt soucet unikajicich proudt za proudovym
chrani¢em vétsi nez 0,3nasobek jeho jmenovitého rezidualniho vypinaciho proudu. Jednotlivé
zasuvky budou osazeny ve vyskach nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 3, &l. 7.10. Tam, kde
bude instalovéano vice zasuvek vedle sebe, budou umistény do spole¢nych viceramecki.

Osvétleni prostor pro vzdélavani

Celkové elektrické osvétleni prostoru vyjadiené udrzovanou osvétlenosti musi byt dle Prilohy
¢. 3, ¢l. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 160/2024 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin
minimalné Em = 200 1x s rovnomérnosti osvétleni U0 > 0,4 v pfevazujici roviné mista
zrakového tikolu, pokud CSN EN 12464-1 nestanovi vys$§i hodnoty.

Navrzené umélé osvétleni bude spliovat zejména pozadavky § 14 a 15 vyhlasky ¢. 160/2024
Sb., o hygienickych poZzadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin. Parametry umélého osvétleni v feSenych
vnitinich prostorach tak musi odpovidat minimalné nasledujicim normovym pozadavkiim CSN
EN 12464-1.

Ve gkolnich budovach se dle CSN 73 0580-3, ¢l. 4.5.2 navrhuje ovladani umé&lého osvétleni
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bud’ ru¢ni, na zakladé signalizace ¢idlem, anebo automatické, pti kterém se vSak zachovava
moznost ruéniho ovladani.

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti

a) celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadi predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu na okoli,

Predmétem stavby je modernizace elektroinstalace a slaboproudych rozvodt v budové skoly.
Podminky pfistupnosti zlstavaji beze zmény. Zatizeni stavenisté se bude nachazet v aredlu
Skoly na pozemcich Skoly, které jsou oplocené. Stavba bude provadéna uvnitt budovy pievazné
v Case Skolnich prazdnin, kdy budova nebude pln¢ vyuzivana. Proto neni nutné v pribéhu ani
po dokonceni stavby feSit podminky pfistupnosti ani omezeni provozu a tras v okoli ani uvnitf
budovy.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbhé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti,

V tomto smyslu nebyly navrZeny Zadna opatfeni. Pfedmétem stavby je modernizace
elektroinstalace a slaboproudych rozvodt v budove skoly. Podminky pfistupnosti ztistavaji
beze zmény. Zatizeni stavenisté se bude nachéazet v aredlu skoly na pozemcich skoly, které jsou
oplocené. Stavba bude provadéna uvniti budovy pievazné v €ase Skolnich prazdnin, kdy

budova nebude pln€ vyuzivand. Proto neni nutné v pritbé¢hu ani po dokonceni stavby fesit
podminky pfistupnosti ani omezeni provozu a tras v okoli ani uvniti budovy.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych zajmi.

Dokoncena stavba nebude mit negativni dopad na okoli. Provoz stavby neobsahuje vyrobu, pii
které by vznikaly zplodiny, které by ohrozovaly ovzdusi. Hluk bude vznikat pouze béznym
provozem Skoly.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

V ramci feSeného projektu nebudou osazena zadna pozarn€ bezpe€nostni zatizeni, kterd by
vyzadovala externi zalohovani pro pfipad pozaru. Veskera napajend pozarné bezpecnostni
zafizeni jsou vybavena vlastnimi integrovanymi bateriovymi provoznimi zaloznimi zdroji
napéjeni.

Veskeré pouZité stroje, zafizeni a materialy musi splilovat pozadavky na bezpe¢ny provoz a
bezpecné uzivani a musi mit ptislu$né certifikaty (prohlaseni o shodg¢).

Pouzité vyrobky musi byt certifikované pro pouzitou podlahu a konkrétni prostredi.
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Dle § 147 pism. b) zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, musi
byt stavba provedena takovym zplsobem, aby v ptipad€ pozaru byl uvnitf stavby omezen vznik
a Sifeni ohn¢ a koufe.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Stavajici objekt zakladni Skoly se nachazi v katastru mésta TiSnov na parcele 893, vlastnikem
parcely je Mésto Tisnov, namésti Miru 111, 666 19 Tisnov. Parcela lezi na pievazné rovinatém
terénu. Hlavni vstup do objektu je ze severni strany.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstruk¢niho FeSeni.

Pfedmétem tohoto projektu jsou silnoproudé elektroinstalace ve Skolském objektu.

B.3.5 Technologické FeSeni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Dopravni napojeni zlistdva beze zmén, tj. z vybudovanych zpevnénych komunikaci, ptijezd
k hlavnimu vstupu z ulice Smiskova.

Vodovod — vodovodni piipojka - stdvajici stav beze zmeny

Splaskova a destova kanalizace — ptipojka kanalizace - stavajici stav beze zmény
Elektro — stavajici ptipojka elektro

Plynovod — pfipojka plynu - stdvajici stav beze zmény

Vytapéni — Gstfedni vytapeni - stavajici stav beze zmény

b) popis navrzeného feseni,

Elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.
Jedna se o prostory, kde se el. energie bude vyuZivat na provoz , osvétleni, napajeci pracovnich
mist a pfipojeni drobnych spotiebicl pies zasuvkové obvody.

Ohtev TUV a vytapéni neni v projektu feSeno - stavajici stav ziistdva beze zmény.

Stanoveni poctu svételnych a zdsuvkovych obvodi v objektu a jednotlivych mistnostech
odpovidéa pozadavkiim CSN 33 2130 ed.3. Pro svételné i zasuvkové obvody budou pouzity
médéné vodice typu CYKY pfiislusné dimenze a poctu zil. Kabely budou vedeny ve zdech v

instalacnich zénach nebo v podlaze. Kabely, vedené v podlaze budou v pribehu vystavby na
exponovanych mistech chranény ulozenim do ohebnych instala¢nich trubek.

Pro svétla jsou uvazovany svitidla dle vypoctu osvétleni, ostatni pouze jako vyvody ukoncené v
objimkach. Spinani svitidel bude spina¢i umisténymi u vstupti do mistnosti ve vysi cca 1050
mm nad hotovou podlahou.
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Pro zasuvkové obvody 230 V AC/16 A budou pouzity jednonasobné zasuvky z izolantu s
krytim IP20 zapusténé v instalacnich krabicich a zasuvkové krabice u pracovnich mist. Osazeni
zasuvek bude ve vysce 250 mm nad hotovou podlahou. Zasuvky urcené pro PC nebo jiné
elektronické spotiebi¢e budou chranény prepétovou ochranou SPD typ III.

Pti elektroinstalaci je tfeba dbat na rozdé€leni spottebicti do jednotlivych fazi s ohledem na
rovnomeérné zatizeni sité.

¢) energetické vypocty.

Stitek energetické naro¢nosti budovy nebyl vypracovan. Energetické poméry stavby se neméni

nebo se zlepsi vlivem instalace novych Gspornych svitidel.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

Viz. samostatna cast projektové dokumentace - Pozarn¢ bezpecnostni feseni.

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného
pravniho predpisu

- vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZzi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb

Zastavend plocha ........ccoiiviiiiiiiiiiiice 5213 m2
POCEL 0SOD ..o 100-1000 osob
VYSka 0bJeKtU ....eiiiiiiiiiiie e 7,8 m

POCet POAIAZI ....oovviiiiieiiececeeee e 6NP+1PP

b) kritéria - tfida vyuZiti, pFitomnost nebezpe¢nych latek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Ttida vyuziti stavby 2.

Kategorie stavby II.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZadavkii na energetickou niarocnost, isporu energie a tepelnou
ochranu budov.

.

Stitek energetické naro¢nosti budovy nebyl vypracovan. Energetické pomeéry stavby se
nezméni nebo se zlepsi vlivem instalace novych tspornych svitidel.
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B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Vétrani

Vnitini prostory jsou vétrany ptirozené€ okny, kterd jsou otvirava, mistnosti bez oken jsou
vétrany nuceng.

Osvétleni, proslunéni

Vnitini prostory jsou prosvétleny pfirozenym dennim svétlem okennimi otvory, prostory bez
oken jsou osvétleny umélymi zdroji svétla.

Celkové elektrické osvétleni prostoru vyjadiené udrzovanou osvétlenosti musi byt dle Prilohy
¢. 3, ¢l. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 160/2024 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin
minimalné Em = 200 1x s rovnomérnosti osvétleni U0 > 0,4 v pievazujici roviné mista
zrakového tikolu, pokud CSN EN 12464-1 nestanovi vyssi hodnoty.

Navrzené umélé osvétleni bude spliiovat zejména pozadavky §14 al5 vyhlasky
¢. 160/2024 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatfizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin. Parametry umélého osvétleni
v feSenych vnitinich prostorach tak musi odpovidat minimalné nasledujicim normovym
pozadavkiim CSN EN 12464-1.

Zasobovani vodou

Objekt je zasobovan vodou z piipojky na obecni vodovodni fad.

Odpady

Odpady budou shromazd’ovany dle druht ve vhodnych nadobéch a ukladany na stanovisti k
tomu ur¢eném a budou pravidelné odvazeny v ramci odpadového hospodarstvi obce a
odbornou firmou na urcené skladky.

S veskerymi odpady, které budou v prubéhu stavby vznikat, bude nakladano v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy.
Odpady budou zejména dtsledné tfidény dle jednotlivych druhti a kategorii a budou piednostné
vyuzivany. Odpady budou pifedavany pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zatizeni
k vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu ur¢eného odpadu, pricemz kazdy ptivodce odpadi
je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna. O vzniku a
zpusobu nakladani s odpady bude vedena pribézna evidence odpadi. Zpisob vedeni evidence
stanovi vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady, v platném znéni.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zdrojem hluku je bézny provoz domu, nepiesahne predepsané limity. Venkovni zdroje hluku
nejsou patrné.

Béhem provadéni zaméru se docasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel
stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat
vetejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici
zelen.
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Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s
nafizenim vlady ¢. 361/2007 o podminkach ochrany zdravi zaméstnancti pii praci ve znéni
zmény €.68/2010 Sb. a s nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
predepsané timto nafizenim. Kdyby piesto bylo méfenim pii stavbé zjisténo piekroceni
povolen¢ hranice hlu¢nosti, zajisti zhotovitel ochranna opatieni (protihlukové izolace apod.).

Dokoncena stavba nebude mit negativni dopad na okoli. Provoz stavby neobsahuje vyrobu, pfi
které by vznikaly zplodiny, které by ohrozovaly ovzdusi. Hluk bude vznikat pouze béznym
provozem domu.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjSiho prostredi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pied technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, pred hlukem a ostatnimi uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ochrana proti pronikani radonu neni v ramci projektu feSena.
Ochrana pfed bludnymi proudy bude zajisténa stavebnim feSenim elektroinstalace.

Ochranu pfed technickou seizmicitou neni tfeba fesit, v navrZzenych stavbach nebude zadny
provoz, ktery by vyvozoval takové Gc¢inky.

Ochrana pied hlukem je zajiSténa navrzenymi obvodovymi konstrukcemi.
Protipovodiova opatieni neni tieba fesit, stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Hydroizolace domu neni v rdmci projektu feSena.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prrelozky, kiiZeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Vodovodni pfipojka

Beze zmény. Zasobovani vodou je zajisténo stavajici vodovodni ptipojkou.

Ptipojka splaskové kanalizace

Beze zmény. Odvod splaskt je feSen stavajici piipojkou k obecnimu kanalizacnimu fadu.

Piipojka NN
Beze zmény. K renovovanému objektu je v soucasné dobé veden podzemni potah distribucni
sit¢ NN ukonceny v piipojkové skiini na uli¢ni fasddé domu.
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Resena ¢ast objektu je napajena ze stavajiciho elektromérového rozvadéée RE umisténého v
mistnosti 151. V tomto rozvadéci nebudou provadény zadné zmény. Z rozvadéce RE je
stavajicim kabelem napajen hlavni rozvadé¢ objektu RO 01, ktery je umistén v mistnosti 002.
Ptivodni kabel zlistane stavajici, pokud bude vyhovovat priiez. Rozvadé¢ RO 01 bude
kompletné demontovan a nahrazen novym. Stavajic obvody, které¢ nebudou dotceny
rekonstrukci ziistanou zachovany (napft. ptivod pro nastavbu, rozvadé¢ R 301). Z rozvadéce
RO 01 budou napéjeny podruzné patrové rozvadéce objektu. Napajeci kabel pro podruzné
rozvadéce bude CYKY-J 5x10mm?2.

Z rozvadéce RO 01 budou napajeny podruzné rozvadéce jednotlivych kiidel a pater objektu.
Rozvadé¢ bude umistén v mistnosti ¢. 002. Trasa kabel do rozvadéct bude vedena technickou
chodbou €. 021 v 1.PP a potom stoupacim vedenim k jednotlivym rozvadécim.

Ptipojka plynu

Beze zmény. DUim je napojen stavajici plynovodni ptipojkou na fad v ptilehlé ulici.
B.5 Dopravni ieSeni

Popis dopravniho FeSeni, napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
véetné péSich a cyKklistickych stezek, doprava v klidu, FeSeni pristupnosti a
bezbariérového uzivani.

Navrzenou renovaci zstava stavajici stav dopravy nezménén. Dopravné je objekt napojen
sjezdem na ulici Osvobozeni. Pfistup k objektu je pfimo z chodniku ulice. Parkovani je
zajisténo na pozemku investora za vraty v prijjezdu do zahrady. Pfestavbou domu vznikne v
prijezdu jedno odstavné misto navic — celkem stani pro 2 automobily.

Napojeni iizemi na stavajici dopravni infrastrukturu zistava beze zmény. Dopravné je objekt
napojen sjezdem na ulici Osvobozeni. Pfistup k objektu je pfimo z chodniku ulice.

Parkovani, pési chodniky a cyklistické stezky v ramci aredlu i v okoli zlistava beze zmény.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Jedna se o renovaci uvnitt budovy, terénni Gpravy neprobéhnou.

Nejsou planovany zadné vykopy ani biotechnicka opatieni.
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B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich u¢inka venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné
zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v
prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu3),
Stavba neovlivni soustavu chranénych izemi Natura 2000.

Ovzdusi

Provoz navrzené stavby neobsahuje zadnou vyrobu, nebudou tedy vznikat zplodiny, které by
ohrozovaly ovzdusi. Ohtev TUV a vytapéni neni v projektu feseno - stavajici stav zistava beze
zmény.

Hluk

Hluk bude vznikat pouze béznym provozem domu. Pouze pfechodné béhem probihajicich
stavebnich praci mize dojit ke zvySeni hluku. Veskeré stavebni prace proto budou probihat dle
platné legislativy.

Vody

Splaskové vody budou svedeny do obecni kanalizace. Destové vody budou zasakovany na
pozemnich investora, ¢astecné svedeny do obecni deStové kanalizace.

Odpady

Odpadové hospodafstvi je mozné rozdelit do dvou cCasti:

a) Odpady, které vznikaji periodicky provozem

Za nakladéani s odpady po zah4ajeni provozu odpovida jejich piivodce, tedy provozovatel.

Odpady budou zneskodnovany na zatizenich k tomu uréenych (skladkach, spalovnach),
pfipadné budou piedany jiné odborné firme ke zneskodnéni nebo piepracovani.

Odpady budou shromazd’ovany dle druhii ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery
ma nebo mize mit nebezpecné vlastnosti (N) bude shromazd’ovan oddélené do zvlast’ k tomu
urcenych nadob z nepropustnych materiala, chranénych proti desti.

Nebezpecny odpad bude ukladan do kontejnerti a bude likvidovan odbornou firmou. Veskery
odpad z provozu bude likvidovan v ramci odpadového hospodarstvi.

Komunalni odpad z provozu bude uklddan do nadob umisténych na stanovisti a bude
pravideln€ odvadzen v ramci odpadového hospodarstvi obce.

Vhodny odpad (papir, sklo, Zelezo) bude odvéazen do Sbérnych surovin. Likvidaci a manipulaci
odpadt zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim stavby do provozu.

b) Odpady vznikajici pii stavbe

Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prab&hu
vystavby (v€etn¢ odpadl vznikajicich ¢innosti subdodavatell na stavbe), véetné jejich
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nasledného vyuziti nebo odstranéni (tato povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni
praci).

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady:

Katalo | Druh odpadu Kat. Mnozst | MnoZst | Zpisob | Pozn.
g Cislo odpad |vi (m3) [vi(tun) |vyuziti

u odpadu
17 01 |Beton, cihly, tasky a keramika
1701 |beton ) 52m® |83t |RS stropy,
01 pohlady
1701 |cihly 0) 11,8m* [21,2t |R5 stény
02
17 04 | Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 | kabely neuvedené pod 17 04 10 ) 26m’ [1,8t |R4 kabely
11
17 08 | Stavebni material na bazi sadry
17 08 |stavebni materialy na bazi sadry O 24m’ 3,6t RS pohledy,
02 neuvedené pod ¢islem 17 08 01 predstény
17 09 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 |jiné stavebni a demoli¢ni odpady N 28m* 4,5t Dla stény,
03 (v€etné smésnych stavebnich a stropy

demoli¢nich odpad)

Doporuceny zptsob vyuziti odpadu je recyklace co mozna nejvétSiho mnozstvi vzniklého
odpadu. Vyse uvedené zplisoby vyuziti odpadu dle zakonu o odpadech (ptiloha 5 a 6) se mtiize
pii realizaci stavby stavby liSit na zdklad¢ vyuzitelnosti vzniklého odpadu k recyklaci. Kone¢né
rozhodnuti o vyuziti odpadu ucini vlastnik odpadu.

Dle zékona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoZz Cinnosti odpad vznika. Pievzetim
zakazky se dodavatel stavebnich praci stdva vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti.

Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zejména se
jedné o zneskodnéni odpadi se zbytkovym obsahem skodlivin (N).

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni, véetné a souvisejicich ptiloh a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a posuzovani
vlastnosti odpadt, v platném znéni a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Je vhodné, aby vyssi dodavatel pii uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelt zneskodnovat odpady
vznikajici pfi jeho ¢innosti tak, jak je vySe uvedeno.

Pokud budou pfi stavbé vznikat nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit
povoleni pro nakladani s nebezpecnymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto Cinnosti
firmou, ktera toto povoleni vlastni.

Pti skladovani odpadu bude dodrzovéna hierarchie zptisobu nakladani s odpady dle zékona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Stavebni a demoli¢ni odpad bude prednostné
nabidnut k recyklaci pied odstranéni na skladku. Prubézna evidence odpadi v¢etné dolozeni
zpusobu nakladani (vyuziti, recyklace, odstranéni) musi byt privodcem odpadii vedena v
rozsahu ustanoveni zdkona o odpadech.
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Pti predani stavby (kolauda¢nim fizeni) predlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu
zneskodnéni odpadi (doklad ze skladky o mnozstvi a druhu ulozeného materialu). Pribézna
evidence odpadi vcetné doloZeni zplisobu nakladani (vyuziti, odstranéni) bude ptivodcem
odpadt vedena v rozsahu ustanoveni § 94 zékona o odpadech.

Veskery odpad bude fadné tfidén dle hierarchie zpiisobli nakladani s odpady. Stavebni a
demoli¢ni odpady budou prednostné nabidnouty k recyklaci pred odstranénim na skladku.
Ostatni odpady budou odvazeny a zneSkodnovany mimo stavenisté. Manipulaci a
zneskodnovani odpadii mize provadet pouze opravnéna firma ve smyslu platného zékona o
odpadech a ptislusnych vyhlasek.

Predpokladany zptsob zneskodnéni odpadli odbornou firmou znamena, ze ptivodce odpadu se
bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb., vyhlasky ¢. 8/2021
Sb., a vyhlasky €. 273/2021 Sb., o nakladani s odpady, odevzda odbornym firmam resp.
organizacim, které¢ vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi druhy odpadut a souhlas
na provozovani zafizeni na jejich dalsi zpracovani, nebo zneskodnovani podle ustanoveni vyse
citovan¢ho zékona.

b) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Veskeré podminky zédvaznych stanovisek dotcenych organti posuzujici vliv zdméru na Zivotni
prostfedi jsou zapracovdna do dokumentace.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Zamér nepodléha procesu posuzovani vlivl na zivotni prostfedi podle zékona ¢. 100/2001 Sb.,
ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb., a to ani zjiStovacimu fizeni.

d) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nepodléhé procesu posuzovani podle zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zptisob zneSkodiiovani odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami.

Predmétem tohoto projektu jsou silnoproudé elektroinstalace ve Skolském objektu. Zasobovani
vodou, zptusob zneSkodiovani odpadnich vod a nakladani se srazZkovymi vodami zlstava
stavajici beze zmén.

Vodovod — stavajici ptipojka.

Splaskové a dest'ova kanalizace — stavajici ptipojka kanalizace, napojeni na aredlovou
kanalizaci.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Objekt neni dle vyhl.¢. 380/2002 Sb. stavbou dotcenou pozadavky civilni ochrany.

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

¢) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpe¢nymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zonach havarijniho planovani,

d) zpisob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

f) zpiisob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dot¢eném stavbou
nebo stavenis§tém, jejich vycet, umisténi a popis mozZného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravné je stavba dostupna z prilehlé vefejné komunikace. Finalni trasy nakladni dopravy a
navrh na feSeni dopravniho znaceni véetné jejich povoleni si urci a zajisti generalni dodavatel
stavby v souvislosti s vlastnim vypracovanym ZOV (v zavislosti na konkrétnim umisténi
skladek, betonarky apod.) a v ptipadé potieby s dopravnim inspektoratem Policie CR.

Ptipojky inzenyrskych siti pro potfeby stavby budou vyuzity stavajici.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.,

Pted zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny vSechny stavajici sité¢ za ucasti jejich spravcu.
Vedeni inzenyrskych siti budou v misté vjezdi a zpevnénych ploch uloZena do chranicek,
piipadné opattena ochranou podle pokynt spravcu siti. Musi byt instalovano dopravni znaceni
oznacujici provadéni stavebnich praci a oznacujici ryhu vykopu. Oploceni stavenisté bude
provedeno tak, aby bylo zabranéno vstupu nepovolanym osobam. Nedojde ke kaceni
vzrostlych drevin.
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¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, v€etné pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpiisob zajiSténi bezpecnosti provozu,

Stavba bude probihat uvnitt objektu $koly a to pfevazné v ¢ase Skolnich prazdnin, kdy nebude
pln€ vyuZzivana. Prostor zafizeni stavenisté se bude nachdzet v arealu skoly na pozemcich
Skoly, které jsou oplocené. Proto neni tfeba omezeni provozu a tras v okoli $koly.

Konkrétni postup vystavby a podrobnosti o stavenisti v¢. uvedeni dil¢ich termin stanovi
dodavatel stavby po ukonceném vybérovém fizeni na dodavatele stavby.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Prostor pro zatizeni staveniSté je navrzen na pozemcich stavby v arealu skoly, ktery je
oploceny. Proto neni tieba omezeni provozu a tras v okoli $koly.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opatieni k
minimalizaci dopadi p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpecnych litek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro
recyklaci za icelem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pii nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

Béhem stavby se zvysi hluk a prasnost, coz bude to mit vliv na sousedni stavby a pozemky. Pro
snizeni prasnosti bude sypky stavebni materidl pravidelné zkrapén vodou, pro piesun
stavebnich materialti bude pouzita lehkd mechanizace, ptipadn¢ autojefab. Pravideln¢ bude
provadén uklid k pozemku stavby pfilehlé komunikace.

Realizaci projektu nebude dochazet ke kontaminaci horninového prostiedi. Realizace projektu
nezpusobi zmény v mistni topografii terénu, nezptisobi ovlivnéni stability terénu, nebude mit
vliv na vznik eroze.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Prace musi byt provadény odborné, za dodrZzovani vSech ptislusnych platnych technickych
norem a bezpe€nostnich piedpist zejména natizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrzet
zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni zakont ¢. 362/2007 Sb. a €. 189/2008 Sb.

Projektovéa dokumentace respektuje pozadavky vyhlaSky 268/2009 Sb. Ministerstva pro mistni
rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasek ¢.
491/2006 Sb. a ¢.502/2006 Sb.

U napétovych soustav do 1000 V AC je ochrana pfed trazem elektrickym proudem zajiSténa
uplatnénim odpovidajicich opatieni dle CSN EN 61140 ed. 3 a CSN 33 2000-4-41 ed. 3:

AC400/230 V/ TN automatickym odpojenim od zdroje v siti TN s ochrannym uzemnénim a
pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.1 az411.3 a411.4,

s dopliikovou ochranou pomoci proudovych chranicii dle ¢l. 415.1
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Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.3 musi byt doplitkova ochrana pomoci proudovych
chranict (RCD), jejichz jmenovity rezidualni pracovni proud nepiekracuje 30 mA, zajisténa
pro AC zasuvky, jejichz jmenovity proud nepiekracuje 32 A, a které mohou byt pro obecné
pouziti uzivany laiky.

Dle CSN 33 2130 ed. 3 Zména Z1, ¢l. 5.2.9 se kazdy koncovy svételny obvod vybavi
dopliitkovou ochranou pomoci proudového chranice (RCD), jehoz jmenovity rezidualni proud
neptekracuje 30 mA.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Zemni prace nebudou provadény. Vykopové prace u novych zékladit budou provedeny v
malém rozsahu, zemina z nich bude vyuzita na pozemku investora.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,

Vyskova mechanizace nebude pfi provadéni zaméru pouzita.

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priubéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,

Konkrétni postup vystavby v¢. uvedeni stavby do provozu stanovi dodavatel stavby po
ukonceném vyberovém fizeni na dodavatele stavby.

j) navrh fazi vystavby za icelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Konkrétni navrh fazi stanovi dodavatel stavby po ukonceném vybérovém fizeni na dodavatele
stavby.

k) docasné objekty.

Docasné objekty nejsou navrzeny.

Datum zpracovani : 11/2024, uprava 12/2024

Vypracovala:

Ing. arch. Natalia Polonyankina
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