TABULKA ZARIZOVACICH PREDMETU

OZNACENI ) -
SREDMETU NAZEV PREDMETU
U UMYWADLO 550x450mm, STOJANKOVA BATERIE
W VILEVKA ZAVESNA, 435x510mm, S PLAST,
MRIZKOU
N VANA 1600x700x410, OCELOVA, SMALTOVANA
we WC KOMBI 360x670x480, 7VYSENA
WC KOMBI 380x650x785 S NADRZKOU VYSKA
we2
430mm
P ELEKTRICKE PRIMOTOPNE OTOPNE TELESO
500x900mm, 300W, NAPOJENI DLE PROFESE EL
P4 MADLO PEVNE, NEREZ, 500mm
ZP5 7AVESOVA TYC 900x900mm
ZP6 MADLO PEVNE, NEREZ, 600mm
7p7 PODLAHOVA VPUST 105x105mm, VODOROVNY
ODPAD 50mm, VODNI ZAP. UZ.
P9 DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA RUCNI 0,85
oy REVIZNI DVIRKA OCEL, BILA, 400x600mm,
PROTIPOZARNI F130, S200 (KOUROTESNE)
1 REVIZNI DVIRKA OCEL, BILA, 500x500mm,
PROTIPOZARNI F130, S200 (KOUROTESNE)
Legenda

ZAZDIVKA 7 POROBETONOVYCH TVARNIC TL.100mm, JEDNOSTRANNA TENKOVRSTVA
SYSTEMOVA OMITKA S OBKLADEM DO UROVNE OKOLNIHO OBKLADU

ZABETONOVANI DRAZKY V PODLAZE PO VYMENE ODTOKU PODLAHOVE VPUSTI
POMOCI SUCHE BETONOVE SMESI

.

SO1- VYBOURANI STAVAJICICH OBKLADU STEN, ODSTRANENI PUVODNHO LEPICIHO TMELU, HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU,
VYROVNANI PODKLADNI VRSTVY OMITKY A PROVEDENI NOVEHO OBKLADU STEN 7 KERAMICKYCH OBKLADACEK 200x200mm VC.
SPAROVANI A UKONCOVACICH PLASTOVYCH LIST. V MISTE SPRCHOVEHO KOUTU BUDE POD OBKLADY VYTAZENA HYDROIZOLACNI
STERKA 200mm POD HORNI OROVEN OBKLADU;

SO2A— VYBOURANI STAVAJICI DLAZBY VC. POVODNIHO LEPICIHO TMELU V' PROSTORU KOUPELNY. PO DUKLADNEM OCISTENI
POVRCHU BUDE PROVEDEN PLOSNE NATER PODLAHOVOU PENETRACI. PO PROVEDENI SPOJOVACIHO MUSTKU BETONU BUDE
LOKALNE PROVEDENA OPRAVA STAVAJICIHO POVRCHU POLYMERCEMENTOVYM POTEREM URCENYM NA OPRAVU CEMENTOVYCH
PODLAH A VYTLUKU. PO JEJIM VYTVRDNUTI BUDE PROVEDENA FLEXIBILNI HYDROIZOLACNI STERKA VC. WYZTUZENI KRITICKYCH
MIST (KOUTY, ROHY,...) SYSTEMOVYMI BANDAZEMI, NASLEDNE BUDE PROVEDENA NASLAPNA VRSTVA Z KERAMICKE DLAZBY
200x200mm SE SOUCINITELEM SMYKU min.0,5. V MISTE SPRCHOVEHO KOUTU BUDE ZACHOVANO SPADOVANI KE VPUSTI MIN.
VSAK 1%.

S02B— ODSTRANENI STAVAJICIHO LINOLEA. DUKLADNE OCISTENI POVRCHU 0D VRSTEV LEPIDLA, VYROVNAN( STAVAJICIHO
POVRCHU SAMONIVELACNI HMOTOU. PO JEJIM VYTVRDNUTI BUDE PROVEDENA NASLAPNA VRSTVA 7 PVC S PVC SOKLEM KOLEM
STEN.

S03- VYBOURANI PUVODNI SPRCHOVE VPUSTI, OSAZENI NOVE PLASTOVE VPUSTI S VODOROVNYM ODTOKEM A S NEREZOVOU
MRIZKOU 115x115mm

SO4- ODSTRANENI STAVAJICICH DREVENYCH KRYCICH DVIREK Z CHODBY DO SACHTY. OSAZENI NOVYCH PROTIPOZARNICH
PLECHOWCH REVIZNICH DVIREK 400x600mm, BARVA BILA, DOZDENI SPODNI CASTI PUVODNIHO OTVORU 7 POROBETONOVYCH
TVARNIC TL. 100mm.

S06- v CASTI STEN, KDE NEJSOU OBKLADY BUDE OSKRABANA MALBA A PROVEDENA NOVA STUKOVA VRSTVA OMITKY NA
PENETROVANY PODKLAD A PROVEDENA DVOUNASOBNA SILIKATOVA VYMALBA VC. STROPU

SU7— VYBOURANI PROSTUPU V' SACHTE. PO DOKONCENI VYMENY INSTALACI BUDE VLOZENA OCELOVA VYZTUZ A PROSTUP
BUDE ZABETONOVAN

S08— VYBOURANI OTVORU PRO REVIZNI DVIRKA 500x500,

S09~ PODEZDIVKA POD NOVOU VANOU DO V. 620mm TRISTRANNA 7 POROBETONOVYCH TVARNIC TL.8Omm, NA POVRCHU S
KERAM. OBKLADEM, REVIZNI DVIRKA PLASTOVA 300x300mm V MISTE ODPADU

SO10- VYBOURANI A ZPETNA ZAZDIVKA PRICKY POROBETONOVYMI TVARNICEM|

SO11- DEMONTAZ STAVAJICHO A INSTALACE NOVEHO DESKOVEHO OTOPNEHO TELESA VC. RADIATOROVYCH ARMATUR, NATER
STAVAJICIHO POTRUBI 0T V DOTCENE MISTNOSTI

S012- NOVY MINERALNI KAZETOVY PODHLED Z KAZET 600x600mm DO SYSTEMOVEHO RASTRU S Al PROFILU NA ZAVESECH
KOTVENYCH DO STROPNI KONSTRUKCE, ODSTIN KAZET BUDE PODLEHAT ODSOUHLASOVACIMU RIZENI OBJEDNATELE

S013— VBOURANI POVODNIHO SDK PODHLEDU V' CHODBE VC. NOSNE KONSTRUKCE. PO DOKONCENI REKONSTRUKCE
VODOVODNICH INSTALACI BUDE INSTALOVAN NOVY MINERALNI KAZETOVY PODHLED 7 KAZET 600x600mm DO SYSTEMOVEHO
RASTRU S Al PROFILU NA ZAVESECH KOTVENYCH DO STROPNI KONSTRUKCE, ODSTIN KAZET BUDE PODLEHAT
ODSOUHLASOVACIMU RIZENT OBJEDNATELE

SO14— VYROVNANI/SNIZENT NADPRAZI OKEN ZOLACI Z MIN. VLAKEN TLAOmm NA TENKOVRSTVY LEPICI TMEL. ZAPRAVENI A
VYROVNANI STERKOU S VTLAGENOU SKLOTEXTILNI SITI, ROHY BUDOU OPATRENY HLINIKOVYM PROFILEM SE SKLOTEXTILNI
TKANINOU. FINALNI POVRCH BUDE TVORIT STUKOVA OMITKA TL. 5mm.

S015~ VYBOURANI A VYMENA STAVAJICICH DVERI VC. OCELOVE ZARUBNE, ZEDNICKE ZACISTENI.

SO16- VYBOURANI STAV. KAN. POTRUBI, ZPETNE ZAPRAVENI

15115~ OZNACEN] INSTALACNICH SACHET S VICE NEZ JEDNIM VEDENIM
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SCHEMA BUDOVY
POZNAMKA:
VYSTAVBA BUDE ROZDELENA DO VZAJEMNE NAVAZUJICICH STAVEBNICH ETAP =XV, KTERE RESPEKTUJI MOZNOSTI PROVOZOVATELE
BUDOVY PRO ZACHOVANI JEJIHO PROVOZU:
ETAPA I: PRIPRAVA STAVBY — VSAZENI STOUPACKOVYCH UZAVERU
ETAPA II: ZHOTOVENI ROZVODU VE 2PP, 1PP A PATERNIHO ROZVODU V INP
ETAPA IlI=XIIl: REKONSTRUKCE DILGICH USEKD NAPRIC VSEMI PODLAZIMI VCETNE PREPOJOVANI NA NOVE PATERNI ROZVODY V INP
ETAPA XIV: DEMONTAZ POTRUBNICH PUVODNICH PATERNICH ROZvVODU NA PUDE VWMENA ROZVODU POZARNI VODY NA PUDE
4 SOUCASTI STAVEBNICH PRACI BUDE | ZAPRAVENI STEN PO DEMONTAZICH PUVODNIHO ZARIZENI A ROZVODU A PO PRURAZECH NOVYCH
REZ A—A TRAS POTRUBI. PRED ZAHAJENIM PRACI BUDE PROVEDEN PRUZKUM STAVAJICICH DOTCENYCH KONSTRUKCI A BUDOU OVERENY POLOHY
STAVAJICICH SITI, ZEJMENA ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDYCH ROZVODU, KTERE MUSI BYT OCHRANENY PRED POSKOZENIM.
SPECIFIKACE ZP JE UPRESNENA V PRILOZE TZ CASTI ZTI. ODSTIN NOVYCH POVRCHU BUDE VZORKOVAN.
| | MENENE PROTIPOZARNI DVERE BUDOU INSTALOVANY VC. PROTIPOZARNI ZARUBNE, KTERE BUDOU ZAZDENY DLE PREDPISU PLATNYCH
PRO MONTAZ PROTIPOZARNICH UZAVERU.
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POZNÁMKA: VÝSTAVBA BUDE ROZDĚLENA DO VZÁJEMNĚ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH ETAP I-XIV, KTERÉ RESPEKTUJÍ MOŽNOSTI PROVOZOVATELE BUDOVY PRO ZACHOVÁNÍ JEJÍHO PROVOZU: ETAPA I: PŘÍPRAVA STAVBY - VSAZENÍ STOUPAČKOVÝCH UZÁVĚRŮ ETAPA II: ZHOTOVENÍ ROZVODŮ VE 2PP, 1PP A PÁTEŘNÍHO ROZVODU V 1NP ETAPA III-XIII: REKONSTRUKCE DÍLČÍCH ÚSEKŮ NAPŘÍČ VŠEMI PODLAŽÍMI VČETNĚ PŘEPOJOVÁNÍ NA NOVÉ PÁTEŘNÍ ROZVODY V 1NP ETAPA XIV: DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH PŮVODNÍCH PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ NA PŮDĚ VÝMĚNA ROZVODU POŽÁRNÍ VODY NA PŮDĚ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE I ZAPRAVENÍ STĚN PO DEMONTÁŽÍCH PŮVODNÍHO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ A PO PRŮRAZECH NOVÝCH TRAS POTRUBÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ A BUDOU OVĚŘENY POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZEJMÉNA ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ, KTERÉ MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM. SPECIFIKACE ZP JE UPŘESNĚNA V PŘÍLOZE TZ ČÁSTI ZTI. ODSTÍN NOVÝCH POVRCHŮ BUDE VZORKOVÁN. MĚNĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU INSTALOVÁNY VČ. PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ, KTERÉ BUDOU ZAZDĚNY DLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PRO MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ.
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SÚ1- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ STĚN, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO LEPÍCÍHO TMELU, HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU, VYROVNÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY OMÍTKY A PROVEDENÍ NOVÉHO OBKLADU STĚN Z KERAMICKÝCH OBKLÁDAČEK 200x200mm VČ. SPÁROVÁNÍ A UKONČOVACÍCH PLASTOVÝCH LIŠT. V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU BUDE POD OBKLADY VYTAŽENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 200mm POD HORNÍ ÚROVEŇ OBKLADŮ; SÚ2A- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY VČ. PŮVODNÍHO LEPÍCÍHO TMELU V PROSTORU KOUPELNY. PO DŮKLADNÉM OČIŠTĚNÍ POVRCHU BUDE PROVEDEN PLOŠNĚ NÁTĚR PODLAHOVOU PENETRACÍ. PO PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO MŮSTKU BETONU BUDE LOKÁLNĚ PROVEDENA OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU POLYMERCEMENTOVÝM POTĚREM URČENÝM NA OPRAVU CEMENTOVÝCH PODLAH A VÝTLUKŮ. PO JEJÍM VYTVRDNUTÍ BUDE PROVEDENA FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČ. VYZTUŽENÍ KRITICKÝCH MÍST (KOUTY, ROHY,...) SYSTÉMOVÝMI BANDÁŽEMI, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY 200x200mm SE SOUČINITELEM SMYKU min.0,5. V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU BUDE ZACHOVÁNO SPÁDOVÁNÍ KE VPUSTI MIN. VŠAK 1%. SÚ2B- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LINOLEA. DŮKLADNÉ OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD VRSTEV LEPIDLA, VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SAMONIVELAČNÍ HMOTOU. PO JEJÍM VYTVRDNUTÍ BUDE PROVEDENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC S PVC SOKLEM KOLEM STĚN. SÚ3- VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ SPRCHOVÉ VPUSTI, OSAZENÍ NOVÉ PLASTOVÉ VPUSTI S VODOROVNÝM ODTOKEM A S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm SÚ4- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KRYCÍCH DVÍŘEK Z CHODBY DO ŠACHTY. OSAZENÍ NOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH PLECHOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK 400x600mm, BARVA BÍLÁ, DOZDĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI PŮVODNÍHO OTVORU Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm. SÚ6- V ČÁSTI STĚN, KDE NEJSOU OBKLADY BUDE OŠKRÁBÁNA MALBA A PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY NA PENETROVANÝ PODKLAD A PROVEDENA DVOJNÁSOBNÁ SILIKÁTOVÁ VÝMALBA VČ. STROPŮ SÚ7- VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŠACHTĚ. PO DOKONČENÍ VÝMĚNY INSTALACÍ BUDE VLOŽENA OCELOVÁ VÝZTUŽ A PROSTUP BUDE ZABETONOVÁN SÚ8- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO REVIZNÍ DVÍŘKA 500x500, SÚ9- PODEZDÍVKA POD NOVOU VANOU DO V. 620mm TŘÍSTRANNÁ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.80mm, NA POVRCHU S KERAM. OBKLADEM, REVIZNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ 300x300mm V MÍSTĚ ODPADU SÚ10- VYBOURÁNÍ A ZPĚTNÁ ZAZDÍVKA PŘÍČKY PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI SÚ11- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO A INSTALACE NOVÉHO DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA VČ. RADIÁTOROVÝCH ARMATUR, NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ÚT V DOTČENÉ MÍSTNOSTI SÚ12- NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED Z KAZET 600x600mm DO SYSTÉMOVÉHO RASTRU S Al PROFILŮ NA ZÁVĚSECH KOTVENÝCH DO STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTÍN KAZET BUDE PODLÉHAT ODSOUHLASOVACÍMU ŘÍZENÍ OBJEDNATELE SÚ13- VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO SDK PODHLEDU V CHODBĚ VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE. PO DOKONČENÍ REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH INSTALACÍ BUDE INSTALOVÁN NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED Z KAZET 600x600mm DO SYSTÉMOVÉHO RASTRU S Al PROFILŮ NA ZÁVĚSECH KOTVENÝCH DO STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTÍN KAZET BUDE PODLÉHAT ODSOUHLASOVACÍMU ŘÍZENÍ OBJEDNATELE SÚ14- VYROVNÁNÍ/SNÍŽENÍ NADPRAŽÍ OKEN IZOLACÍ Z MIN. VLÁKEN TL.40mm NA TENKOVRSTVÝ LEPÍCÍ TMEL. ZAPRAVENÍ A VYROVNÁNÍ STĚRKOU S VTLAČENOU SKLOTEXTILNÍ SÍTÍ, ROHY BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝM PROFILEM SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU. FINÁLNÍ POVRCH BUDE TVOŘIT ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 5mm. SÚ15- VYBOURÁNÍ A VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ. SÚ16- VYBOURÁNÍ STÁV. KAN. POTRUBÍ, ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ IŠ1-15- OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET S VÍCE NEŽ JEDNÍM VEDENÍM 
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