

BUS TIŠNOV-TRNEC

A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

- A.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE
- A.2 KOORDINAČNÍ SITUACE
- A.3 GEODETICKÝ VÝKRES
- A.4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
- A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B. STAVEBNÍ ČÁST

- B.1 SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE
 - SO 101 CHODNÍK SEVER - NEBUDE SE REALIZOVAT
 - SO 102 CHODNÍK JIH
 - SO 103 ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY SEVER - NEBUDE SE REALIZOVAT
 - SO 104 ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY JIH
- B.2 SO 200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
 - SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ - NEBUDE REALIZOVÁNO
 - SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ

C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO

D. DOKLADY

- D.1 VÝKAZ VÝMĚR
- D.2 ROZPOČET

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI

I. ETAPA

TIŠ



HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS



ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx
tel.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AlternativníDopravníStudio	
ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. NELA KOLKOVÁ	ING. NELA KOLKOVÁ	ING. EVA POKORNÁ	ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÝCH ČKAIT JE VEDEN POD ČÍSLEM 1001904	
	ING. ADOLF JEBAVÝ	<i>Kolková</i>	<i>Pokorná</i>		
OBJEDNATEL: MĚSTO TIŠNOV		KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		DATUM	05/2021
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA TRNCI V TIŠNOVĚ - I. ETAPA				FORMÁT	A4
				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16 085
				MĚŘÍTKO	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU