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A.4 Bilance zemnich praci

MnoiZstvi zeminy zvykopl, ndsypl a mnoiZstvi ornice urcuji tabulky kjednotlivym stavebnim
objektlim na nasledujicich stranach. MnoZstvi vykop( a nasypl pro realizaci opérné zdi z gabionovych
koSU jsou soucasti stavebniho objektu SO 102. Projekt totiz predpoklada, Ze vystavba chodnik
nebude bez zajisténi svahll mozna a zemni prace spolu v tomto pfipadé neodlucitelné souvisi.

Celkové mnozstvi zeminy z vykop( je cca 197,76 m®. Odstranénda zemina bude pfevezena na nejblizsi
skladku v obci Cebin, ktera je vzdalend od mista stavby 5 km. Pro vytvoreni zasypu do podloZi bude
zapotiebi 142,98 m® zeminy. Zasyp bude proveden ze zeminy s plynulou kfivkou zrnitosti, stabilni
jilovou a prachovou slozkou. Jedna se o zeminy jako je pisek se stérkem, Stérk s pfimési hlinitého
pisku. Podle druhu zeminy, kterd bude ve vykopu zasazena, bude po dohodé s geologem moziné
pouZiti zeminy z mista vytéZzené. V projektu a v rozpoctu stavby se vSak predpoklada se zasazenim
zeminy, které budou spadat do skupiny nevhodnych az malo vhodnych zemin, a proto bude potieba
na stavbu dopravit zeminu vhodnou.

V ramci stavby bude provedena skryvka ornice v celkovém mnoistvi 45,65 m>. Po provedeni viech
stavebnich objektll bude provedena uUprava okolnich ploch s vysadbou nového travniku. Bude se
jednat o celkovou plochu 75,36 m? s tloustkou ornice 0,15 m. Celkovy piedpokladany objem znovu
pouZité ornice je tedy 11,31 m>. Na vysadbu nového travniku bude pouZita péivodni ornice, ktera
bude uloZena ve stavebnim dvofe na pozemku mésta Tisnov anebo ve sbérném stredisku odpadu
mésta TiSnov. Pfebytec¢nd ornice bude uskladnéna pro dalsi pouziti na jiném misté v ramci mésta
anebo odvezena na skladku v Cebiné.



BILANCE ZEMNICH PRACI SO 102

staniCeni | vzdalenost vykop vykop nasyp gab | nasyp gab skryvka ornice
km m m2 m3 m2 m3 m2 | m3
komunikace
0 0 0 0
10 0 0 0
0.01 0 0 0
10 24.2425 0.605 7.527296
0.02 4.8485 0.121 0.621
5 19.97125 4.64675 3.11725
0.025 3.14 1.7377 0.6259
5 16.03225 8.965 3.27125
0.03 3.2729 1.8483 0.6826
6 19.2588 11.232 4.329
0.036 3.1467 1.8957 0.7604
4 14.5224 11.2048 2.9602
0.04 4.1145 3.7067 0.7197
5 17.26725 15.35025 3.20675
0.045 2.7924 2.4334 0.563
5 14.2865 9.5645 2.94025
0.05 2.9222 1.3924 0.6131
5 17.7885 9.72625 2.76825
0.055 4.1932 2.4981 0.4942
5 12.708 10.30775 3.32275
0.06 0.89 1.625 0.8349
5 4.509 7.903 4.2215
0.065 0.9136 1.5362 0.8537
5 4.69175 3.8405 3.69725
0.07 0.9631 0 0.6252
5 2.40775 0 1.563
0.075 0 0 0
-75 0 0 0 0 0 0
vykop nasyp ornice
167.686 93.3458 42.92475
m3 m3 m3
Navyseni mnozstvi vykopt v km 0.300-0.550,
které je vyvolano terénnimi Upravami na pozemcich pana Halouzky
vykop
184.3106

m3




BILANCE ZEMNICH PRACI SO 104

stanieni | vzdalenost vykop vykop nasyp nasyp ornice ornice
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3
komunikac

0 0 0 0
10 0 0 0

0.01 0 0 0
10 0 0 0

0.02 0 0 0
5 0 0 0

0.025 0 0 0
5 0 0 0

0.03 0 0 0
6 0 0 0

0.036 0 0 0
4 0.2482 0 0

0.04 0.1241 0 0
5 0.50525 0 0

0.045 0.078 0 0
5 1.625 0 0.49

0.05 0.572 0 0.196
5 3.583 0 1.36125

0.055 0.8612 0 0.3485
5 3.094 0.02975 0.87125

0.06 0.3764 0.0119 0
5 1.9135 0.02975 0

0.065 0.389 0 0
5 1.72375 0 0

0.07 0.3005 0 0
5 0.75125 0 0

0.075 0 0 0
0 0 0 0 0 0

vykop nasyp ornice
13.44395 0.0595 2.7225
m3 m3 m3






