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A.4 Bilance zemních prací 

Množství  zeminy  z výkopů,  násypů  a  množství  ornice  určují  tabulky  k jednotlivým  stavebním 

objektům na následujících stranách. Množství výkopů a násypů pro realizaci opěrné zdi z gabionových 

košů  jsou  součástí  stavebního  objektu  SO  102.  Projekt  totiž  předpokládá,  že  výstavba  chodníků 

nebude bez zajištění svahů možná a zemní práce spolu v tomto případě neodlučitelně souvisí. 

Celkové množství zeminy z výkopů je cca 197,76 m3. Odstraněná zemina bude převezena na nejbližší 

skládku v obci Čebín, která je vzdálená od místa stavby 5 km. Pro vytvoření zásypu do podloží bude 

zapotřebí  142,98 m3  zeminy.  Zásyp  bude  proveden  ze  zeminy  s plynulou  křivkou  zrnitosti,  stabilní 

jílovou  a  prachovou  složkou.  Jedná  se  o  zeminy  jako  je  písek  se  štěrkem,  štěrk  s příměsí  hlinitého 

písku.  Podle  druhu  zeminy,  která  bude  ve  výkopu  zasažena,  bude  po  dohodě  s geologem  možné 

použití  zeminy  z místa  vytěžené.  V projektu  a  v rozpočtu  stavby  se  však  předpokládá  se  zasažením 

zeminy, které budou spadat do skupiny nevhodných až málo vhodných zemin, a proto bude potřeba 

na stavbu dopravit zeminu vhodnou. 

V rámci  stavby bude provedena  skrývka ornice  v celkovém množství  45,65 m3.  Po provedení  všech 

stavebních  objektů  bude  provedena  úprava  okolních  ploch  s výsadbou  nového  trávníku.  Bude  se 

jednat o celkovou plochu 75,36 m2 s tloušťkou ornice 0,15 m. Celkový předpokládaný objem znovu 

použité  ornice  je  tedy  11,31 m3.  Na  výsadbu  nového  trávníku  bude  použita  původní  ornice,  která 

bude  uložena  ve  stavebním dvoře  na  pozemku města  Tišnov  anebo  ve  sběrném  středisku  odpadů 

města  Tišnov.  Přebytečná  ornice  bude  uskladněna  pro  další  použití  na  jiném místě  v rámci města 

anebo odvezena na skládku v Čebíně. 



BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ SO 102

staničení vzdálenost výkop výkop násyp gab násyp gab
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3

komunikace

0 0 0

m3 m3 m3

Navýšení množství výkopů v km 0.300-0.550, 
které je vyvoláno terénními úpravami na pozemcích pana Halouzky
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BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ SO 104

staničení vzdálenost výkop výkop násyp násyp ornice ornice
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3

komunikace

0 0

m3 m3 m3
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