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1 Základní údaje 

A. Identifikační údaje stavby: 
Název    : RE-USE centrum Tišnov 

- Novostavba haly  
Místo stavby  :  k.ú. Tišnov,  pozemek p.č. st. 1035, p.č. 2027/4, 2033/10 
Okres   : Brno- venkov  
Stavební objekt : SO 01 – hala  

1.1 Účel objektu 
Objekt slouží pro skladování výrobků pro zpětné využití občanů. Jedná se o skladovací halu, která 
je rozdělena na dvě propojené části. Využití jednotlivých částí je řešeno dle objemu skladovacích 
výrobků. Jedná se o samostatně stojící přízemní halový objekt se sedlovou střechou.  

2 Popis řešení 

2.1 Architektonické řešení 
Objekt je situován v areálu Sběrného dvora v rovinatém terénu. Objekt je řešen jako jednoduchá 
hala na obdélníkovém půdorysu. Velikost objektu je dána stávající parc. č. st. 1035, kde byla 
umístěna původní ocelová hala s obsahem azbestu.    

2.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení objektu je v souladu s objekty Sběrného dvora. Jedná se vesměs o halové objekty, 
které jsou určeny pro skladování, třídění a manipulaci jednotlivých komodit odpadů. V barevném 
řešení je navržena šedá fasáda skladovací haly. Střešní plocha bude ozeleněna extenzivní zelenou 
střechou s porostem skalniček. Barva klempířských výrobků je přizpůsobena okolním klempířským 
výrobkům – světle šedá.  Plastová okna antracitová, vrata – zelená, šedé.  

2.3 Materiálové řešení 
Materiálové řešení objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu budov. Základové 
konstrukce jsou betonové. Svislé konstrukce jsou tvořeny betonovými skořepinovými tvarovkami 
zděné na betonovou směs. Otvorové výplně jsou plastové, vrata plastová sekční. Podlahová 
konstrukce je řešena drátkobetonovou deskou. Konstrukce krovu je z dřevěných styčníkových 
vazníků. Krytina povlaková z mPVC na celoplošné bednění s dalšími vrstvami extenzivní zelené 
střechy.  

2.4 Dispoziční a provozní řešení 
Hala je rozdělena na dvě části v poměru cca 1/3 a 2/3. Obě části jsou určeny pro skladování 
výrobků pro zpětné využití výrobků. Větší skladovací plocha je určena pro objemnější výrobky, 
menší pak pro méně objemné výrobky.  

2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen dle vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a  technické vlastnosti  stavby 
Konstrukční řešení stavby navrženo v podélném nosném systému.  

2.7 Stavební fyzika 

2.7.1 Tepelná technika  

Při technickém řešení halového objektu nebylo hospodaření s energií řešeno. Objekt není vytápěn a 
nejsou v něm řešeny pobytové místnosti.   
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2.7.2 Osvětlení  

Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Přirozené 
osvětlení je zajištěno okenními otvory.   

2.7.3 Oslunění  

V objektu nejsou pobytové místnosti, z tohoto důvodu není oslunění řešeno.   

2.7.4 Akustika, hluk a vibrace 

Objekt slouží pro skladovací účely, není v něm řešena žádná technologie výroby.  
Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu nejsou instalovány stroje a zařízení, jejichž provoz 
způsobuje vibrace a chvění, nebyla rovněž tato část ochrany budovy řešena.  

2.7.5 Větrání.  

Hygienické větrání vnitřních prostor je zajištěno přirozeným větráním. 

3 Souhrnné technické řešení stavby  

3.1 Popis technického řešení   

3.1.1 Výkopové práce 

Před zahájením prací bude rozebráno cca 0,5 m stávající zámkové dlažby v bezprostředním okolí 
budoucího objektu. 
Výkopové práce jsou provedeny strojně s ručním začištěním. Výkopy pro základové pasy jsou 
provedeny v zemině soudržné, třídy těžitelnosti 3-4. na úroveň základové spáry. Minimální krytí 
základové spáry je 1000 mm od upraveného terénu.     
Základovou spáru je třeba chránit před povětrnostními vlivy. Po provedení výkopových prací je 
nutná prohlídka základových půd oprávněnou osobou pro ověření geologické skladby a případné 
upřesnění hloubky založení stavby. Šířka výkopů je shodná s šířkou základových konstrukcí.  
Násypy jsou provedeny ze štěrkového materiálu, případně může být použít betonový recyklát nebo 
kamenný odval. Hutnění bude prováděno po cca 250 mm výšky násypů. Při prohlídce výkopů bude 
upřesněna možnost využití výkopků pro násypy.  
Výkopové práce provádět dle ČSN 733050. Při zemních pracích je nutné dodržovat ČSN 73 1001 
Základová půda pod plošnými základy. Násypy je nutno hutnit dle ON 721005 nebo 730025. 

3.1.2 Základové konstrukce.  

Založení objektu je navrženo plošným založením objektu.  
Základové pasy šířky 600 mm jsou provedeny z prostého betonu C25/30 XC2 na výšku 600 mm. 
Nadzákladové zdivo je provedeno z tvarovek ztraceného bednění šířky 400 výšky 250 mm. 
Tvarovky jsou zmonolitněny betonovou směsí C25/30 XC2 s výztuží B500B Ø12.   
Podkladní drátkobetonová deska tl. 180 mm z betonu C25/30 s vlákny DE50/1,0N je navržena na 
zatížení podlahy 7t.  
Na dno základových konstrukcí bude položen zemnící pásek FeZn, který bude vyveden nad úroveň 
terénu dle EI v 6 místech- viz půdorys základů.  

3.1.3 Svislé nosné konstrukce. 

Nosné zdivo objektu je tvořeno betonovými skořepinovými tvarovkami, které jsou zděny na 
polosuchou betonovou směs. V rámci konstrukce jsou vybetonovány svislé sloupky z rohových 
tvarovek systému s betonem C25/30 XC1 a výztuží B500B. Zdivo je ukončeno v koruně zdiva 
železobetonovým věncem výška 200 mm do bednění. Do bednění jsou řešeny i překlady nad 
otvory. Při návrhu řešení byla respektována modulová koordinace systémových tvarovek.  

3.1.4 Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce v objektu není řešena, je provedena konstrukce zastřešení s podhledem.   
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3.1.5 Spojovací konstrukce: 

V rámci objektu není řešeno schodiště.  

3.1.6 Zastřešení: 

Střešní konstrukce objektu je tvořeno styčníkovými dřevěnými vazníky. Vazníky jsou uloženy na 
obvodové nosné konstrukce. Sklon střešní roviny je cca 5°. Montáž a návrh konstrukce provede 
odborná firma na základě statického výpočtu, který si zpracuje dle zadávacích podmínek (sněhová a 
větrová oblast, zatížení a typ střešní krytiny).   
Na konstrukci střechy je proveden celoplošný záklop s povlakovou krytinou. Dále je provedena 
skladba extenzivní zelené střechy. Ve skladbě jsou navrženy akumulační a separační vrstvy, dále 
substrát v tloušťce 80 mm a suchomilná vegetace formou předpěstovaných koberců.   

3.1.7 Komínové zdivo: 

Komínové těleso není řešeno.  

3.1.8 Příčky: 

Nenosné konstrukce nejsou řešeny  

3.1.9 Podhledy: 

Spodní pás dřevěných vazníků je opatřen skládaným podhledem na kovovou na kovový rastr. 
Přesahy střechy a svislá část vazníkové konstrukce opatřena bedněním z desek OSB tl. 16 mm + 
ETICS s EPS tl. 30 mm.   

3.1.10 Krytina 

Krytina objektu je povlaková z PVC, kotvena do celoplošného záklopu. Mezi záklop a krytinu je 
vložena separační vrstva z geotextilie 300 g/m2. Krytina je celoplošně pokryta extenzivní střechou, 
která do jisté míry plní ochrannou funkci krytiny.  

3.1.11 Izolace 

Proti zemní vlhkosti - 

Pro izolaci objektu vůči zemní vlhkosti je použita hydroizolační folie mPVC na zhutněný násyp a 
geotextlilii 300 g/m2. Z vrchní strany je hydroizolace chráněna geotextilií 300g/m2. Izolace je 
vytažena z vnitřní strany na zdivo a při podlaze ukončena. Z vnější strany je nezákladové zdivo 
opatřeno nopovou folií.  

Proti srážkové vodě - 

Odvedení srážkové vody z plochy střechy je zajištěno povlakovou krytinou do klempířských prvků 
a dále do areálové dešťové kanalizace.  

 Tepelná izolace - 

Tepelná izolace není řešena vyjma izolace podhledů vnitřních prostor. Zateplení podhledů je 
použita minerální vata (λ= 0,038 W/mK) v tl. 100 mm.   

Protipožární izolace - 

Podhled haly musí mít funkci protipožárního stropu s odolnosti REI 30DP3.  

Proti proniku radonu z podloží – 

Protiradonová izolace není řešena. V objektu nejsou pobytové místnosti, použitá hydroizolační folie 
má technické parametry protiradonové izolace.  

3.1.12 Podlahové konstrukce 

Podlahová konstrukce je tvořena drátkobetonovou deskou tl. 180 mm. 

3.1.13 Ostatní a dělící konstrukce.  

Okolo objektu je upravena stávající zpevněná plocha. Jedná se o doplnění zámkové dlažby v okolí 
stavby (SO2). V části, kde nebude zpevněná plocha, bude proveden okapový chodník z betonových 
dlaždic 500/500 mm, které jsou uloženy do pískového lože a mají spád 2% od objektu.  
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3.1.14 Otvorové výplně 

 Okenní - 
Okna jsou plastová s uzavřeným kovovým profilem v rámci rámu okna. Trojkřídlová okna 
(prostřední část fixní, krajní ventilační) jsou s mikroventilací, celoobvodovým kováním a pákovým 
ovladačem otvírání. Zasklení izolačním dvojsklem. Vnitřní parapetní desky, které jsou součástí 
dodávky okenních výplní, jsou postformingové.  

Vrata - 
Vrata jsou průmyslová, částečně prosklenná, sekční s otvíráním pod strop s integrovanými dveřmi 
v rámci vrat. V úrovni vazníků doplnit výměny pro lyžiny vrat.     

3.1.15 Zámečnické výrobky: 

Zámečnické výrobky nejsou řešeny.  

3.1.16 Klempířské výrobky: 

Klempířské výrobky jsou navrženy z poplastovaného plechu a jsou provedeny dle platných ČSN.  

3.1.17 Povrchové úpravy: 

Provedeny vnější a vnitřní omítky. Vnější omítka hladká s výztužnou tkaninou do lepidla. 
Barevnost vnější fasády - světle šedá.  Ve vnitřním prostoru provedeny vápenocementové omítky 
pouze v místnosti 1.01. Barevnost - bílá  

3.2 Popis technického vybavení objektu. 

3.2.1 Vnitřní vodovod. 

Vodovod není řešen. V objektu musí být proveden rozvod požární vody – hydrantový systém 
s tvarově stálou hadicí DN 25 mm (požadovaný přetlak 0,2 MPa, vydatnost 0,3 l/s.). Musí být 
zajištěno funkčnost proti zamrznutí.  

3.2.2 Odstraňování odpadních vod  

Splaškové vody nejsou řešeny.  
Dešťové vody z plochy střechy jsou odvedeny klempířskými prvky do stávající areálové dešťové 
kanalizace.  

3.2.3 Přípojka elektro a elektroinstalace  

Hala bude připojena na areálový rozvod NN. V objektu budou řešeny pouze světelné a zásuvkové 
obvody včetně zásuvek na 400 V. Na vnější strany JV a SZ fasády jsou umístěny zásuvky pro 
dobíjení elektromobilu (230V  a 400V).   
Veškeré el. spotřebiče jsou umístěny a provozovány dle ČSN a návodů výrobce. U kolaudace musí 
být předložena revizní zpráva elektroinstalace.  

3.2.4 Plynoinstalace  

Plynoinstalace není řešena.  

3.2.5 Slaboproudé rozvody.  

Slaboproudé rozvody nejsou řešeny.   

3.2.6 Vytápění  

Objekt není vytápěn.    

3.2.7 Příprava TUV  

Příprava teplé vody není řešena.   

3.2.8 Odvětrání a nucené větrání 

Větrání vnitřních prostor není řešeno.  

3.2.9 Požárně bezpečnostní zařízení a instalace.  

V objektu nebude umístěno zařízení EPS a SHZ. V objektu budou umístěny celkem 4 ks PHP 21A. 
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4 Přehled technologického zařízení v objektu 

V objektu není uvažováno s technologickým zařízením. Žádné jiné technologické zařízení v objektu 
nebude umístěno.  

5 Ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům 

Ochrana proti hluku je realizována stavebními konstrukcemi a to v případě hluku z vnějšího okolí 
objektu.  

6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při veškerých pracech je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci /č. 324/90 Sb./ a všemi předpisy s nimi souvisejícími. 

7 Řešení požární ochrany  

Viz samostatná technická zpráva PBŘ.  

8 Spotřeba energie na vytápění 

Objekt není vytápěn.  

9 Závěr 

Všechny změny oproti zpracované dokumentaci vzniklé v průběhu další přípravy stavby, případně 
během její realizace je nutno předem projednat s autorem předkládané dokumentace. 
 
 
 
V Tišnově  06/2020      Ing. Vl. Dokládal  


