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1 UvoD

Pfedmétem tohoto dokumentu je popis navrzene konstrukce, konstruk¢niho a materialového feseni a
specialnich pozadavkd na provadéni novostavby haly v rdmci akce: RE-USE CENTRUM, TISNOV —
NOVOSTAVBA HALY.

1.1 ZADAVACI PODMINKY
Konstrukce jsou navrzeny dle platnych CSN EN.

Nebyly pfedepsany zvlastni tolerance na provadéni konstrukci, pfedpoklada se dodrzeni platnych
norem.

1.2 POUZITE PODKLADY

Architektonicko-stavebni feSeni

Ing. Vladimir Dokladal
datum: 06/2020

Staticky vypocet pro spole¢né povoleni
Ing. Miroslav Honct
datum: 20.4.2020

1.3 POUZITE MATERIALY
Ocel S235
Beton C25/30 XC2 .. zaklady
C25/30 XC1 .. privlaky
Drevo C22
Zdivo Betonové skofepinové tvarnice
Vypracoval: ing. M Honc; tel.: 737 522 582 Dokument €islo: 2020-053-002
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2 POPIS KONSTRUKCE

Jedné se o novostavbu haly.
Hala pudorysnych rozmérd 9,250x31,750m
Hala je jednolodni, ma jedno nadzemni podlazi, neni podsklepend, sedlova stfecha.
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ZaloZeni haly ploSné, na zakladovych pasech Sifky 600mm
Zéakladova spara 1000 az 1400mm pod drovni terénu v zeminach stejnych getechnickych vlastnosti.
Minimalni Gnosnost zemin v zakladové spare je Rdt=150kPa

Spodni ¢ast zakladl — prosty beton, betonovano pfimo do vykopu.
Horni ¢ast zakladu je navrzena z bednicich tvarovek Sifky 300mm.
Tvarovky budou s pasy propojeny vyztuzi. Po provedeni bude fungovat jako zakladovy vénec.

Na betonové tvarovky je uloZzeno nosné zdivo 1np. Do zakladovych pasu (skrz zakladovy vénec) jsou
propojeny zelezobetonové pilitky ne zdivu.

Zdivo 1np je z betonovych skofepinovych tvarnic tl.250mm.

V tvarovkach zelezobetonové ztuzujici sloupecky 200/200mm.
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Zdivo 1np je ukon&eno Zelezobetonovym véncem t.250mm (do bednéni).

V prostoru nad otvory (vrata a okna) preklad tvofi Zelezobetonovy ztuzujici vénec.

Na vyztuz (zakladovych vénc, sloupeckd, véncl 1np a prekladd nad otvory) bude dodavatelskou
firmou zpracovana dodavatelska dokumentace (vykresy vyztuze) dle schémat vyztuzeni které jsou
obsahem této dokumentace.

Na véncich jsou shora ulozeny dfevéné pfihradové vazniky.

Vazniky se predpokladaji osazeny osové po 1m.

Na vazniky bude dodavatelem provedena dodavatelska dokumentace.
Stfecha zelen4, vegetacéni.

Dodavatelska dokumentace bude pfed zahajenim pfisluSnych praci pfedlozena investorovi a hlavnimu
inZenyrovi projektu.

Podlaha haly (na terénu):

V misté stavenisté je stavajici objekt.

Tento objekt bude odstranén (stavebné konstrukéni ¢ast dokumentace demolici nefeSi — neni
poZadavek).

Po odstranéni stavajici podlahy (cca.150mm betonu) bude provedeno odstranéni podkladni vrstvy
v tl.cca300mm (viz stavebné architektonicka ¢ast).

Do takto vniklé roviny HTU bude vhutné&no cca.100mm hrubého kameniva frakce 64mm tak, aby
unosnost HTU byla Edef,2=30MPa

Z roviny HTU budou provadény vykopy zakladovych pasu.

Ty budou provadény do vykopt, ¢ast nad rovinou HTU je z bednicich tvarovek.
Mezi bednici tvarovky bude provadén nasyp pod podlahu.

Ten bude proveden z drceného kameniva frakce 16-32mm

Vrchni ¢ast nasypu z frakce 4-8mm

Bude butnény postupné po vrstvach tak, aby Edef,2=50MPa a pomér Edef,2/Edef,1 <2,5 a
k=0,058N/mm3.

Na takto provedeny podklad budou provedeny vrstvy dle stavebni ¢asti a dratkobetonovéa podlaha
t1.180mm z betonu C25/30 XC1 vyztuzena dratky v mnozstvi 20kg/m3

Vypracoval: ing. M Honc; tel.: 737 522 582 Dokument €islo: 2020-053-002
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3 POPIS ZATIZENI

Vlastni vaha
Zatizeni vlastni vahou je generovano vypoctovym programem, dle zadanych profili a materialu.

Od stfechy
Na nosné konstrukci stfechy je ulozena zelena stfecha.
Zatizeni od stfechy je uvazovano hodnotou 2,5kN/m2

Od podhledu
Je uvazovano s hmotnosti 0,35kN/m2

Zatizeni snéhem
V misté stavby, dle digitalni snéhové mapy je Sk=0,77kN/m2
Je uvazovano se zatizenim 0,75kN/m2

Vitr na konstrukce stfechy
Je uvazovano s tlakem vétru 0,1kN/m2.
Je uvazovano se sanim vétru 0,6kN/m2.

Vitr na stény

Na navétrné stané je uvazovano s tlakem vétru 0,40kN/m2.
Na zaveétrné stané je uvazovano se sanim vétru 0,35kN/m2.
Na boc¢nich stranéch je uvazovano se sanim vétru 0,40kN/m2.

U podlaha na terénu se pfi navrhu uvazovalo se zatizenim:

Zatizeni plosné 20kN/m2 (2000kg/m2) nebo

Zatizeni na kraji desky 20kN/m2 (2000kg/m2) nebo

Zatizeni od vysokozdvizného voziku tfidy FL3 (vlastni vaha 44kN, zdvihané zatiZeni 25kN) nebo
Zatizeni od vozidla (vlastni vaha + naklad = 7000kg)
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4 PROVADEN|{ KONSTRUKCI

Z hlediska provadéni navrzené haly nejsou timto dokumentem predepsany zadné specialni
pozadavky.

4.1 ZAKLADY

Sitka zakladovych past min.600mm
Unosnost v zakladové spafe min.150kPa
Zéakladova spara min.1,0m pod upravenym terénem v zeminach stelnych geotechnickych viastnosti.

4.2 NASYPY

Nasypy provadét z drceného kameniva.
Hutnit po vrstvach.
Miru zhutnéni ovéfit v pfislusné vrstvé v min. tfech kontrolnich bodech.

4.3 BETONOVE KONSTRUKCE

Pro Zelezobetonové konstrukce bude dopracovana dodavatelska dokumentace (vykresy vyztuze) a
predloZena investorovi a hlavnimu inzenyru stavby k odsouhlaseni.

Betonaz monolitickych konstrukci bude provadéna po prejimce vyztuze a kontrole osazeni pfedem
zabudovanych prvk.

Bude provedena kontrola kryti vyztuze a vycCisténi prostoru betonaze.

Betonaz bude probihat kontinualné, jednotlivé vrstvy betonu se musi klast pred pocatkem tuhnuti
predchozi vrstvy.

Pracovni spary budou fadné oSetfeny, zdrsnény a pred dalSi betonazi zvihéeny.
Beton bude vibrovan.
Beton bude o3etfovan dle CSN EN 206-1.

4.4 DREVENE KONSTRUKCE

Na nové dfevéné konstrukce (vazniky ) bude provedena dodavatelska dokumentace (vykresy tvaru a
spoju) a predloZzena investorovi a hlavnimu inZzenyru stavby k odsouhlaseni.

Soucasti dodavatelské dokumentace bude provedeni ztuZzeni vaznikGvé soustavy.

Vazniky a vSechny pouzité dfevéné prvky stfesni konstrukce budou impregnovany proti Skadcim a
dfevokaznym houbam.
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5 POVRCHOVE UPRAVY

5.1 BETONOVE KONSTRUKCE

Monolitické betonové konstrukce nejsou viditelné. Na jejich povrchovou Gpravu neni poZzadavek.

Zdéné betonové konstrukce (zdivo z betonovych skofepinovych tvarnic) jsou viditelné, pozadavky na
tuto C4st stanovi architektonicko stavebni ¢ast.

5.2 DREVENE KONSTRUKCE

Na nové dfevéné konstrukce nejsou specialni pozadavky na povrchovou Upravu.
Pfed zabudovanim budou impregnovany proti dfevokaznym houbam.

6 POZARNI ODOLNOST

Pozarni odolnost stavebné konstrukéni ¢asti dokumentace nebyla zkouméana — nebyl pozadavek.

Déle jsou uvedena obeché platné fakta:

6.1 BETONOVE KONSTRUKCE

Jsou navrzeny pouze jako zaklady, pilitky a vénce.
Pozarni odolnost Zelezobetonovych konstrukci je dana kryci vrstvou vyztuze.
V projektu je kryti min.20mm.

6.2 DREVENE KONSTRUKCE

U novych dfevénych konstrukci je pozarni odolnost dana pouzitymi profily.

Vypracoval: ing. M Honc; tel.: 737 522 582 Dokument €islo: 2020-053-002
Tisk dokumentu: 22.6.2020 STRANA8/9



RE-USE CENTRUM, TISNOV — NOVOSTAVBA HALY
D1.2 — STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
TECHNICKA ZPRAVA - DOKUMENTACE PRO REALIZACI

7 BEZPECNOST PRACE

Pred zahajenim praci vypracuje vybrany dodavatel harmonogram praci a necha ho odsouhlasit
investorem.

Ve spolupraci s investorem vypracuje dodavatel navrh opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace na
stavenisti a jeho okoli.

Ve spolupraci s investorem vymezi vybrany dodavatel pracovisté a zajisti ho pfed vniknutim
neopravnénych osob.

Na stavenisti je nutné zajistit pozadavky bezpeénosti prace a ochrany zdravi dle platnych predpisu.
Stavbu budou provadét osoby s pfisluSnou odbornosti a zkuSenosti.
Vedeni stavby bude provadéno v souladu s platnou legislativou.

ZvySené opatrnosti je nutno dbét pfi provadéni bouracich praci.

U v8ech konstrukci (bouranych i nechavanych) musi byt v kazdém okamziku zajisténa stabilita i
statika konstrukci.

Dojde-li na stavbé ke zjiSténim nebo nejasnostem, které neodpovidaji skute€nostem uvedenym
v dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat projektanta a upravit navrzené feSeni.

8 ZAVER

Dojde-li béhem béhem realizace ke zménam nebo zjisténim které neodpovidaji skute¢nostem
uvedenym v tomto dokumentu je nutné kontaktovat projektanta a upravit navrZzené feseni.

V Lazankach 10.6.2020
ing. M Honcu
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