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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku.
Zajmovy pozemek (pozemek parc.C.st. 834 v k.d. TiSnov) je soucasti stabilizované plochy smiSené
obytné a sousedi s plochou smiSenou vyrobni. V okoli objektu je rovinaty terén. Objekt je soucasti
stavajici zdstavby a je urcen pro bydleni. Objekt je v soucasnosti dopravné obsluhovan tucelovou
komunikaci z mistni komunikace Na Mlékarn¢. Z jihozdpadni strany sousedi Zelezni¢nim tclesem,
na vychodni stran¢ sousedi s bytovym domem ¢.p. 255. Ddle sousedi s objekty pro podnikédni ve
vlastnictvi soukromych osob. V blizkosti se nachdzi sbérny dviir Technickych sluZeb TiSnov.
Mésto Tisnov se nachdzi v Jihomoravském kraji 25 km na severozdpad od Brna. LeZi v malebné
krajin& v bran& do Ceskomoravské vrchoviny v Boskovické brazdg.
Predmétné zajmové tzemi se nachdzi z hlediska klimatologickych charakteristik v teplé, mirné
vlhké oblasti v primérné vysSce 256 m n.m..
Roc¢ni thrn srazek je 550 - 650 mm s minimem ve II.mésici a roénim maximem v VIL.mésici.
Roc¢ni pramér teplot je 8-9 °C.
Primérna relativni vlhkost vzduchu je cca 85 %.
Resené tizemi je rovinaté a nachdzi se v zastavéném tizemi mésta.
Stavajici bytovy dim ¢&.p. 795 je na komunikaéni systém mésta napojen pomoci ucelové
komunikace, kterd vede podél drdzniho télesa z ulice Na mlékarné a je ukoncena u mobilnich
bun¢k, které jsou umistény na severovychodé od feSeného bytového domu. Napojeni na dopravni
infrastrukturu zlstane stavajici. Mobilni buiiky (3ks) jsou umistény na zdkladé spravniho fizeni na
dobu do¢asnou, a to 15 let (rozhodnuti ¢.j. OSR/12565/2018/H vydéno 21.5.2018).

b) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnii
Vyjadfeni a stanoviska dot¢enych organt statni spravy, vlastnikii a spravct technické infrastruktury
jsou nedilnou soucdsti projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni (viz. dokladova cast) a
pozadavky uvedené v jejich vyjddfenich a stanoviscich budou respektoviny stavebnikem a
dodavatelem stavby.

c) Vycet a zdvery provedenych prizkumii a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum a pod.
V ramci projektové piipravy bylo provedeno zameéteni objektu (zpracovatel: ing. V1. Dokladal) a
stavebn¢ technicky prizkum v roce 2020 (zpracovatel: Prizkumy staveb s.r.o., Lisky 1000/44, 624
00 Brno).

d) Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Souvisejici investici je zpevnéné obratist€¢ pro vozidla HZS — viz situace. Obracis$t¢ musi byt
zpevnéno na hodnotu 100 kN na jednu nédpravu.

e) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi.

Pozemky primo dotcené stavbou

katastralni tizemi | parcelni ¢. |druh pozemku podle KN. Vlastnik
Tisnov (767379) St. 834 | Zastavénd plocha a nddvoii |Mé&sto TiSnov, ndm .Miru 111, 666 01 TiSnov
Tisnov (767379) 2017/4 Ostatni plocha Mésto Tisnov, ndm .Miru 111, 666 01 TiSnov
Tisnov (767379) 2017/7 Ostatni plocha Meésto TiSnov, nam .Miru 111, 666 01 TiSnov
Tisnov (767379) 2025/1 Ostatni plocha Meésto TiSnov, nam .Miru 111, 666 01 TiSnov

f)  Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo.
Na zadnych pozemcich nevznikne nové ochranné ani bezpecnostni pasmo.

Pozemky sousedni
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katastralni tizemi | parcelni ¢. |druh pozemku podle KN. Vlastnik
- . Ceska republika, pravo hospodafit : SZDC, statn{ organizace,
TiSnov (767379) 2445 Ostatni plocha Dldzdéna 1003/7, Nové Mésto 110 00 Praha 1
Tignov (767379) 264/3 sahrada Kralik Pavel, Mgr. Nova 198, 664 83 DomaSov

Kralik Robert. Nova 198, 664 83 Domasov

Kralik Pavel, Mgr. Nova 198, 664 83 DomaSov

Tisnov (767379) St. 850 | Zastavénd plocha a nadvoii Kralik Robert, Nova 198, 664 83 Domagov

BORMAK, s.r.o., Vodaiska 143/13,

Tisnov (767379) 260/7 Ostatni plocha Horn{ Her$pice 619 00 Brno

Tisnov (767379) St. 444 Zastavénd plocha a nadvofi |Sedldk Michael, TyrSova 315, 666 01 TiSnov

Tisnov (767379) St. 402 | Zastavénd plocha a nddvoii |Mé&sto TiSnov, ndm .Miru 111, 666 01 TiSnov

Tisnov (767379) 2025/4 Ostatnf plocha Mésto Tisnov, ndm .Miru 111, 666 01 TiSnov

Tisnov (767379) 2025/5 Ostatni plocha Meésto TiSnov, nam .Miru 111, 666 01 TiSnov

B.2 Celkovy popis stavby.

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani.

a) Navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéna plocha stavby 338 m’
Obestavény prostor 4348 m’
Pocet funk¢nich jednotek a jeji velikost 19 bytovych jednotek 1+ KK

mistnost pro kotel, skladové prostory,
nevyuzivany podstiesSni prostor

Uzitn4 plocha pro cely objekt 787 m?
Obytna plocha pro cely objekt 322 m?
Pocet uzivatelt max. 38 osob

b) Zdkladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické
ndrocnosti budov apod.

Bytovy diim je napojen stdvajicimi piipojkami na vodovodni a kanaliza¢ni fad, a vedeni NN.
Stavajici piipojka vodovodu je ukoncena na parc. €. st. 402 a byla rekonstruovdna v roce 2019.
Z pozemky parc .C. st. 402 dale pokracuje vnitini vodovod zemi do bytového domu €.p. 795.

Vnitini splaskova kanalizace je ukoncena na parc .¢. 402, odkud pokraCuje sdruZend kanalizacni
piipojka s bytovym domem €.p. 255 (vlastnik Mésto TiSnov).

Stavajici rozvod NN je ukoncen na parc .¢. 834, odkud déle pokracuje vedeni NN do objektu.
Elektromérové rozvadéce jsou umistény uvniti objektu.

Destova vody je noveé svedena klempifskymi prvky a vnitini lezatou kanalizaci do akumula¢nich
nadrzi s prepadem do vsakovaciho objektu.

Nova piipojka STL plynu je napojena na stavajici distribu¢ni rozvod STL plynu na pozemku parc
.C. 2025/1. Ptipojka je ukonCena na fasddé¢ objektu (parc .C. st. 834, kde je umistén i HUP
s reguldtorem tlaku a plynomérem).

Potieba vody: 805 m3/rok
Mnozstvi destovych vod: 170 m3/rok
Mnozstvi splaskovych vod: 805 m3/rok
Instalovany piikon objektu: 158 kW Soudoby piikon: 86,9 kW

Ttida energetické ndrocnosti objektu D

c) Zdkladni predpoklady vystavby - casové uidaje o realizaci stavby , clenéni na etapy.

Zahdjeni stavby 09/2021
Dokonceni stavby 09/2024

Predpoklddana lhtita vystavby cca 36 mésict
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Realizace stavby je feSena dle jednotlivych etap tak, aby bylo mozné objekt postupné rekonstruovat
pfi zachovani ¢aste¢ného provozu objektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ieseni.

a) Urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového reseni
Zajmovy pozemek se nachdzi v jizni ¢asti mésta TiSnov v lokalité, kterd je seviend draznim télesem
a télesem vleCky. Jedna se o stabilizovanou lokalitu, kterd je urena pro smiSenou obytnou a
smiSenou vyrobni funkci.
Ptistup na pozemek je zajiStén z icelové komunikace (parc .¢. 2017/4), kterd obihd feSeny bytovy
dim. Stavebnimi tdpravami nebude zvétSen pocet podlazi objektu. Hieben sedlové stfechy
valbovym ukoncen je v kolmém sméru na Zelezni¢ni trat’ Brno- Havlickuv Brod.
Pozemek rovinaty charakter.

b) Architektonické reSeni - kompozice tvarového veSeni, materidlové a barevné reseni

Jednd se o tifpodlazni castecné podsklepeny objekt obdélnikového pldorysu. Stavajici
architektonické feSeni objektu vychdzi z doby vystavby. Objekt je zastieSen sedlovou stfechou
s valbovym ukonCenim smérem k Zelezni¢ni trati. Na této strané objektu vybiha cca na poloviné
Sitové stény atika, kterd je ukon¢ena nad hiebenem stiechy.

Vzhled objektu bude minimdlné dotéen. NavrZené upravy nenarusi vyrazné stdvajici
architektonické feSeni objektu. Vytvarné feSeni je feSeno v rdmci projektu a odsouhlaseno
investorem.

B.2.3 Celkové provozni i'eseni, technologie vyroby.

Provozni feSeni objektu odpovida ucelu stavby. Objekt je rozdélen na 2 oddélené celky, z nichZ
kazdy ma svoje vlastni vchodu ze severozdpadni a jihovychodni strany objektu.

Za vstupnimi dvefmi ndsleduje vnitini chodba, kterd piechdzi v centrdlni schodiStovy prostor.
Jednotlivé bytové jednotky jsou napojeny na tuto vnitini chodbu resp. schodistovy prostor. Kazda
bytova jednotka m4d 1 obytnou mistnost, zadveti, samostatné WC a koupelna.

Po vnitinim schodisti je pfistupny pudni prostor, ktery neni vyuZzivan.

V objektu jsou instalovdny technologie nutné pro provoz (plynoinstalace, elektroinstalace).
Zdrojem tepla jsou 2ks plynovych kotla, které jsou umistény v mistnosti pro kotel v piizemi objektu
( SO 01 - Vnitini dpravy vstupu 1). Otopnd soustava je teplovodni s otopnymi télesy.

Ptiprava teplé vody je v centrdlnim zdsobniku TUV, ktery je také umistén v mistnosti pro kotel.

s v 7

V objektu se nepredpokldada Zadna dalsi technologie vyroby. Jednd se o objekt pro bydleni.

B.2.4 Bezbariérové uZiviani objektu.
Objekt neni feSen dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb..

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby.

Bezpecnost pii uzivini stavby bude zajiSténa stavebnimi konstrukcemi, které spliiuji pozadavky
OTP na vystavbu. Bezpecnost z technickych zafizeni bude zajiSténa provedenymi revizemi po
ukonceni investi¢ni akce dle jednotlivych stavebnich objekti.

B.2.6 Zdakladni charakteristika objektii.

a) Stavebni reseni

Bytovy diim je feSen na obdélnikovém ptdorysu 23,25 x 14,50 m. Objekt je zastfeSen sedlovou
sttechou s valbovym ukonc¢enim na jithozdpadni stran¢ objektu.

Vstupni ¢ast objektu je feSena vstupem z upraveného terénu. V severozdpadni Casti je piizemi
v drovni upraveného terénu, bytové jednotky v jihovychodni €asti objekt jsou ve zvySené Casti
ptizemi (vySkovy rozdil cca 1000 mm). Vstupy do bytovych jednotek jsou feSeny stiidavé ze vSech
podest vnitintho schodisté. Schodist€¢ je ukonceno vstupem do padniho prostoru, ktery je
nevyuzivany. Pidni prostor je také vysSkové odskocen. Po obou strandch schodisté jsou svétliky,
které budou vyuzity pro vedeni svislych patetnich rozvodi instalaci.
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Konecné barevné feseni objektu bude vhodné ptizptisobeno okolnimu prostfedi. V barevném fesSeni
jsou pak na fasad¢ voleny svétlejsi odstiny se soklovou upravou marmolit. Klempiiské prvky
lakovany pozink.

Oprava stfesni krytiny byla feSena v 09/2020 Oprava stfechy bytového domu, Na mlékarné €.p.
795- Ing. V1. Dokléadal.

b) Konstrukéni a materidlové reseni

Stavajici stav
Materidlové feSeni stavajiciho stavu objektu je tvofeno klasickymi materidly pro stavbu obytnych
budov z doby vystavby. Zdkladové konstrukce pravdépodobné betonové. Nosné zdivo tvofeno
cihelnym zdivem, v severozdpadni Césti je pfizemni zdivo feSeno smiSenym zdivem (kdmen +
cihla). V ¢asti objektu jsou stropni konstrukce tvofeny Zelezobetonovymi stropnimi deskami. Tyto
stropni konstrukce jsou provedeny nad 1. PP a ve schodistovych ¢astech nadzemni stropnich
konstrukci. Ve zbyvajicich ¢4stech bytového domu jsou stropni konstrukce dievéné tramové
s podbitim a zdklopem. Podlahové konstrukce jsou castecné betonové a dievéné. Betonov
podlahové konstrukce jsou feSeny nad Zelezobetonovymi stropy, nad dievénymi stropy jsou
podlahové konstrukce dievéné s nasypem. Vnitini schodisté je Zelezobetonové. Stavajici nenosné
konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. StfeSni konstrukce je tvofena dfevénym vaznicovym
krovem, ktery je podepien na zdénych konstrukcich. Stdvajici krytina objektu je keramicka.
Stavajici okna jsou plastova s izolacnim dvojsklem, ve spole€nych prostordch jsou stdvajici otvory
vyplnény sklobetony. Stavajici vnéjsi i vnitini dvefe jsou dievéné.

Novy stav
Cihelné zdivo nové je zatepleno systémem ETICS s izolaci s EPS + MV tl. 160 mm. Kamenné
zdivo je zatepleno z vnitini strany SDK pfedsténou s minerdlni izolaci. Podlahové konstrukce jsou
nov¢ feSeny ve shodné tloustce. Skladba konstrukci je pfizplisobena funkénimu vyuziti mistnosti
s ohledem na hmotnost podlahové konstrukce. Nové nenosné konstrukce jsou navrZzeny v systému
suché vystavby. Nové vstupni dvefe jsou plastové, okna stavajici plastové, sklobetony nahrazeny
plastovymi okny.
Stavajici krytina objektu je vramci opravy stieSni konstrukce je navrZzena betonova krytina
s plo§nou hmotnosti do 35 kg/m”.
Vnitin{ rozvody ZTI, UT, EI a VZT jsou feseny nové.
Podrobnéjsi popis jednotlivych konstrukei — viz Technicka zpréva.

¢) Mechanickd odolnost a stabilita.

Stavajici objekt nejevi Zadné znadmky statickych poruch, které by mohly vést k destrukci konstrukei
nebo objektu. Jednotlivé prvky vrdmci stavebnich dprav jsou navrZzeny tak, aby spliovaly
poZadavky na stabilitu a dnosnost konstrukce i celku. Statické posouzeni bylo feSeno v rdmci
upravy podlahové konstrukci.
Realizaci navrzeného feSeni nedojde:

a) ke zficeni stavby nebo jeji ¢asti

b) k vétSimu stupni nepiipustného pretvoreni

¢) k poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni

d) k poskozeni v piipad¢, kdy je rozsah neimérny ptvodni pficiné

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

a) Technické reseni

Vytépéni objektu je zajiSténo plynovymi kondenzacnimi kotly, které jsou umistény v mistnosti pro
kotel (SO 01 vnitini dpravy vstupu 1). Odvod spalin z kondenzacnich kotlii je vyveden nad stfechu
objektu. Rozvody topeni jsou navrZeny pod stropem 1.NP a ndsledné v podlaze v rdmci piidorysu
bytu. Jednotlivé byty budou mit samostatné obvody pro méfeni spotieby bytu. Vytdpéni nové Casti
je teplovodni s otopnymi télesy typu RADIK, v koupeln¢ Zebiik.

V objektu bude fesena centrdln¢ piiprava TUV v mistnosti pro kotel. Rozvody budou opét spolecné
vedeny do jednotlivych bytii, kde pfi vstupu do bytu bude osazeno méieni spotfeby TUV jednotlivé

bytové jednotky.
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b) Vvycet technickych a technologickych zarizeni.
Veskeré obytné mistnosti jsou piimo vétrany. V hygienickych mistnostech je vétrani zajiSténo
vzduchotechnikou s odvodem spole€nym potrubim nad stfechu objektu. Varnd centra jsou
odvétrana vzduchotechnicky.
Elektroinstalace je provedena nové od stivajicich elektromérovych rozvadeécu pro jednotlivé byty
(umistény ve vnitinich chodbach 1.01 a 1.51). Pfi vstupu do bytu je umistén bytovy rozvadéc se
samostatn¢ jiSténymi obvody.
Vycet technickych a technologickych zatizeni
V objektu je umisténo nasledujici technické zatizeni : 2 x plynovy kondenzacni kotel

8 x odtahové ventilatory.

V objektu neni umisténo technologické zatizeni.

B.2.8 Zasady poZdarné bezpecnostniho reseni

Objekt je z hlediska poZarni ochrany posouzen dle CSN 73 0834 a navazujicich norem.

Veskeré stavebni konstrukce musi byt provedeny v souladu s poZarn¢ bezpecnostnim feSenim
stavby.

Pozarn€ nebezpecny prostor objektu BD bude zasahovat na sousedni pozemky - viz. samostatnd
piiloha - Pozarné bezpeCnostni feseni stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana.

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Pfi technickém feSeni koncepce stavebnich tdprav BD bylo hospodateni s energii jednim boda
navrhu. Nové konstrukce jsou proto navrzeny tak, aby jednotlivé soucinitele prostupu tepla se
pohybovaly v blizkosti doporugenych hodnot konstrukef platné CSN.

b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii
V ramci ndvrhu feSeni byla otdzka vyuZiti alternativnich zdroji energie provétena. Na zdkladé
zjisténych ekonomickych ukazatelli bylo od instalace alternativnich zdrojt upusténo.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Vzhledem k ucelu stavby nejsou feSeny pozadavky na pracovni prostiedi. Objekt je navrzen
v souladu s pozadavky, které jsou kladeny na objekty urcené pro bydleni.

Uzivani a provoz stavby objektu nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.
Realizovand investice béhem provozu neprodukuje zdravi skodlivé latky ani toxické odpady, neni
zdrojem nadmérného hluku, prachu ani jinych Skodlivin, nedojde ani k vyraznému zvySeni
dopravniho zatiZzeni okoli v dotéené lokalité. Vzhledem k ucelu uzivani — bytovy diim, neni nutné
nijak chrénit okoli stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi.

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi.
Ochrana proti zafeni izotopti radonu nenf fesSena.

b) Ochrana pred bludnymi proudy.
Neni feSena, v okoli objektu se nepiedpokldadd existence bludnych proudt. Konstrukce stavby je
zdéna.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Dle dostupnych informaci se blizkosti predmétné lokality nenachdzi Zadny zdroj technické
seismicity (strojni zafizeni, dopravni prostiedky, trhaci prace, dilni otfesy na poddolovaném tzemi
atd.).

d) Ochrana pred hlukem.
Bytovy diim je umistén v ochranném pasmu Zeleznice a v pdsmu hygienické ochrany vici hluku ze
Zeleznice. Vzdalenost objektu od krajni koleje je cca 16 m. Stavajici vliv hluku z drdhy na chranény
vnitini prostor objektu byl feSen méfenim v ramci protokolu ¢. 2103236 (zpracovatel BP akustika).
Na zdklad¢ tohoto méfeni jsou navrZzeny a posouzeny konstrukce obvodového plasté a stropni
konstrukce nad 2. NP tak, aby spliiovaly poZadované parametry 60 dB (v no¢ni dobu 55 dB).
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Ulice Na Mlékarn¢ je zklidnéna mistni komunikace na pozemku p.¢. 2025/1 v k.u. TiSnov, kterd je
jednostranné obestavéna.

Krajskd silnice II/379 Brnénska je vzdédlena vzduSnou carou cca 250 m od osy komunikace k
objektu a ve vzddlenosti cca 200 m vzduSnou carou je komunikace 1I/379 Céhlovska. PouZzité
konstrukce nevyzaduji dodatecné tipravy pro splnéni hlukovych pozadavkd.

Zdroj hluku staciondrni.

Dle tzemniho planu se plochy mozného zdroje hluku, plochy vyroby nachdzeji jihozdpadné - za
7eleznici (firma Steinhauser, KV Rezd¢) cca ve vzdalenosti cca 60 m a vice vzdu$nou &arou od
bytového domu. Dal§$im moZnym zdrojem je Zeleznice viz. vySe. Ve vzdédlenosti cca 50 m od
objektu BD se nachdzi objekt Technickych sluZzeb mésta TiSnova - sbérny dvir. V feSeném tzemi
se zadné dalsi vyznamné zdroje hluku nevyskytuji.

Ochrana chranénych prostortt proti hluku z okolnich prostorii je zabezpeCena stavebnimi
konstrukcemi, které spliuji stanovené normativni predpisy. Jednd se predevSim o obvodové
konstrukce (stény, okna, sttecha).

e) Protipovodnové opatrent,
Neni feSeno, pozemek se nenachdzi v zaplavovém tzemi.

f) Ostatni uicinky (vliv poddolovadni, vyskyt metanu a pod.).
Ochrana proti ostatnim G¢inklim neni feSena, protoze nejsou piiznaky vyskytu téchto tcinky v okoli
stavby.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury.
Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci, vodovodni fad a vedeni NN. Stavajici pfipojky a
napojovaci body zistdvaji zachovany. Kapacita piipojek ziistava stdvajici, stavebnimi upravami
dojde k navySeni spotieby a ke zvySeni sazby za elektrickou energii. Nov¢ je zfizena ptipojka NTL
plynu, kterd bude slouzit pro vytdpeni objektu.
Destové vody jsou chytdvany na pozemku stavebnika do 2 ks akumula¢nich nddrzi o celkovém
objemu 22m’ s pfepadem do vsakovaciho systému.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Ptipojka STL plynu, délka 69,5m, materidl PE 100 SDR 11 DN 32x2,9mm, Q= 4,8 m’/hod. .

B.4 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich upray.

a) Terénni vpravy.
Nejsou pfedmétem feSeni.

b) Poufité vegetacni prvky.
Projektovd dokumentace stavebnich uprav nete$i vegetacni prvky na pfedmétnych parceldch.
Nezpevnéné plochy budou ozelenény travnim semenem.

Biotechnickd opatrent.
V predmétné lokalité¢ nedochdzi k nadmérnému ptidnimu smyvu ani k vétrné erozi, proto neni nutné
zfizovat biotechnickd opatteni.

B.5 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

ReSent zneskodnéni odpadii vzniklych béhem realizace stavby
Odpady vzniklé béhem stavby se fidi kategorizaci a katalogem odpadi, ktery se vyhlasuje dle
Opatieni vyboru pro Zivotni prostiedi.
Odpadovy materidl bude béhem stavby priitbézné nakldddn a odvazen mimo stavenisSté na piislusné
skladky, s ohledem na druh materidlu (dle kategorizace) s mozZnosti recyklace. Cast odpadového
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materidlu bude zpétné vyuZita v rdmci stavby (zdsypy, ndsypy). Rovnéz dievéné prvky budou
ponechdny na pozemku investora pro dal$i vyuziti.

Kategorizace odpadii, dle Opatteni vyboru pro Zivotni prostfedi, kterym se vyhlasuje Kategorizace a
katalog odpadu:

Cislo nazev odpadu Puvod kategorizace | MnoZstvi
Odpadu odpadi (kg)
17 01 01 |Beton Odpady vzniklé v priibé¢hu O 1000

vystavby
17 01 02 |Cihla Odpady vzniklé v pribéhu O 1000
vystavby
17 01 99 | Odpady drobné Odpady vzniklé v prubéhu O
— bliZe neurcené nebo | vystavby 1000
vyse neuvedené
17 02 01 |dfevo Odpady vzniklé v priibé¢hu 0) 500
vystavby
17 04 07 | Smés kovt Odpady vzniklé v pribéhu O 100
vystavby
17 06 02 | Ostatni izolaéni Odpady vzniklé v pribéhu N 100
materidl vystavby

1501 |Obaly Odpady vzniklé v pribéhu O 50

vystavby

Mnozstvi jednotlivych odpadl je pfimétené stavby, kterd je realizovana. Jednotlivé druhy odpadu
budou odd¢len¢ uklddany a prubézné likvidovany. Beton a cihly jsou feSeny recyklaci na sut,
zbyvajici odpady jsou odvdZeny na fizenou sklddku odpadl. Pii kolaudaci budou piedloZzeny
doklady o ulozeni odpadd.

ReSent zneskodnéni odpadii vzniklych pri viastnim provozu objektu
Produkce odpadt béhem vlastniho provozu objektu je standardni pro dany ucel objektu. Splaskové
vody jsou svedeny do stdvajici jednotné kanalizace mésta. Destové vody jsou novée svedeny leZatou
kanalizaci do podzemni akumula¢ni nddrze s pfepadem do vsakovaciho objektu na pozemku
stavebnika. UZitny objem vsakovaciho objektu je 10 m’. Domovni odpad je likvidovan zptsobem
v mésté obvyklym (pravidelny svoz komundlniho odpadu povérenou organizaci).

B.6 Zdsady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi,
Pro zajisténi vystavby objektu je nutné zajistit zdroj vody a napojeni na vedeni NN. Pfipojeni
staveniSté na zdroj vody je zajiStén stavajici pfipojkou vodovodu. Pfipojeni stavenisté na elektiinu
je zajisténo stavajici distribuénim vedenim NN s pojistkovou skiini a elektromérovym rozvadéCem.

b) Odvodnéni staveniste.
Povrch staveniSte je vzhledem ke konfiguraci a povrchové tpravé (zatravnén) pfirozené odvodnén.
V pritbéhu stavby bude stavenis$té¢ odvodnéno mimo prostor stavby.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Napojeni na technickou infrastrukturu, a to ptfedevsim pitné vody, je zajiSténo stdvajicim rozvodem
vody.
Napojeni NN je zajisténo stavajicich distribu¢nim vedenim NN.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je feSeno stdvajicim sjezdem na mistni komunikaci.

d) Vv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky.
Zejména na pocatku vystavby lze ocekdvat provoz vétSich mechanismt. Hluk bude Siten i z

prostoru zafizeni stavenisté (skladky a meziskladky materidlu). Nejvyznamnéjsi hluk se da ocekavat
od mechanismu provadéjici vykopové prace a dopravy materidlu ndkladnimi vozidly pii provadéni
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zemnich praci a betonaZi stavebnich konstrukci (zdklady). Obdobi téchto praci 1ze odhadnout na cca
2 mésice a pro obyvatele ptilehlych domt nebudou znamenat tyto akustické vlivy s ohledem na
kratkodobé plisobeni vyraznéjsi zhorSeni Zivotniho prostiedi.
Z. divodu minimalizace vlivu stavby rodinného domu na okolni pozemky a stavby budou provedena
zhotovitelem néasledujici opatieni:
- stavba bude provadéna prevazné v bézné pracovni dobg, tj. od 8 do 17 hod.,
- pfi provadéni zemnich praci je nutné dbat na to, aby nedoSlo k poSkozeni piijezdovych
komunikaci a podzemnich siti
- v prubéhu stavby smi byt silnice, mistni a Gcelové komunikace pojizdény pouze vozidly,
jejichz celkovd hmotnost nepiesahuje mez povolenou mistnim dopravnim znacenim. Jakakoliv
vyS8i tondZ musi byt projedndna samostatné jeSt¢ pred zahdjenim stavebnich praci s ptisluSnym
odborem dopravy
- po dobu stavby budou pfistupové komunikace ke stavb& udrZzovdny v Cistoté (kola
ndkladnich automobilii budou pted vyjezdem ze stavenisté CiSténa)
- uli¢ni prostor nesmi byt vyuzivan pro skladku stavebniho materidlu
- zhotovitel stavby musi zamezit Uniku ropnych latek ze stavebnich mechanisma do volného
terénu a do kanalizace
- s odpady ze stavebni Cinnosti bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném zméni - podrobné viz 8.1g) maximdlni produkovana mnozstv1 a druhy odpadii
a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace
- vSechny vykopy musi byt opatfeny bezpecnym hrazenim, pfisluSnym dopravnim znac¢enim a
po setméni osvétleny
- bchem vystavby musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy dle platnych zdkonl a
vyhlaSek o bezpecCnosti a ochrané pfi praci a pfipominky a podminky spravci siti a dotéenych
orgdnt a organizaci.
- dfeviny umisténé v blizkosti stavby ¢i skladovaného materidlu budou ochranény pied
poskozovanim a zni¢enim:
- budou ochranény bednénim
- po dobu vystavby bude t€émto dievindm zajiSténa zdlivka
- ptipadné obnaZené koteny budou ochranény ptred vysychanim
- pretnuté/ poSkozené kotfeny musi byt odbornou firmou oSetfeny prostiedkem na
oSetfeni ran a zamezit tak Siteni choroboplodnych zarodkii.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni drevin.
Ochrana okoli staveniSté¢ neni tfeba, provadéni stavby nijak neohroZuje okoli. Demolice, kaceni
dfevin a sanace nejsou predmétem stavebnich praci.

f)  Maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé).
Zadné zabory pro staveniSt€¢ nebudou ziizovany, zdbory pro staveniSté jsou ohraniceny hranici
parcely pozemku ve vlastnictvi investora.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy.
Nejsou pozadovany.

h) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbé, jejich likvidace.
Mnozstvi odpada neptekracuje jejich obvyklé mnoZzstvi v zavislosti na druhu stavby. Odpady budou
skladovdny na oddélenych mistech a pribézné odvazeny a likvidovany v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Likvidace jednotlivych odpadi vychazi z pfedpisi a
smérnic Ministerstva zdravotnictvi a socidlnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovn&z
Kategorizaci a katalogem odpadu, vyhlaSenymi vyhlaskou ¢. 381/2001Sb.(Katalog odpadii), podle
zdkona o odpadech ¢. 185/2001Sb, ve znéni pozdéjSich piedpist a dle Vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostiedi ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddéni s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpisi.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin.
Deponie a ptfisun zeminy nejsou pozadovdny.
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Jj) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe.
V pritbéhu vystavby budou dodrzovana pravidla ochrany Zivotniho prostiedi.

k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti.

Béhem stavebnich praci budou veskeré prace provadény podle platnych zakond, vyhlasek a natizeni
vlady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci.

Ptedevsim budou dodrzovany natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich
minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im
padu z vySky nebo do hloubky, nafizeni vlady 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlidy ¢.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii prici, nafizeni vlady 101/2005 Sb. o
podrobnéjSich pozadavcich na pracoviSt¢ a pracovni prostredi, zdkon 309/2006 Sb., ktery
zpracovava piislusné predpisy Evropskych spolecCenstvi, upravuje v ndvaznosti na zdkon 262/2006
Sb., zakonik prace, dalS§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci v pracovnépravnich
vztazich a zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd¢jSich predpist a zdkon 258/2000 Sb. o ochrané vetejného

Vv s

zdravi ve znéni pozdé&jsich predpisi.

[) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb.
Stavbou nejsou dotéeny Zadné stavajici stavby, bezbariérové uzivani staveb dotéenych vystavbou
neni proto pozadovano.

m) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni.
Stavba svym charakterem a umisténim nevyZaduje Zddna dopravné inZenyrské opatieni (DIO).

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddeéni stavby - provddeni stavby za provozu,
opatreni proti ticinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod..
Nejsou stanoveny zZadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Revitalizace objektu bude probihat jednotlivé dle stavebnich objektii v nasledujicim potadi: jako
prvni SO 01 a SO 05, SO 02 SO 03 a jako posledni SO 04. Rozhodujici dil¢i terminy jsou uréeny
délkou trvani, pfesny termin bude upfesnén v zdvislosti na zahdjeni stavby a klimatickych
podminek.
Nésledujici popis etapy je fesen pro uceleny celek SO 01 resp. SO 02.

Popis etapy Trvéni etapy
Hrub4 stavba (svislé a vodorovné konstrukce) 1 mésic
Vnitin{ instalace 1 mésic
Vnitini omitky a podkladni vrstvy podlahy 1 mésic
Podlahy, malby, natéry, kompletace uvnitf stavby Imésic
Vyklizeni stavenisté 1 tyden

Zatepleni objektu a asanace z vné objektu bude provedena pro cely objekt, stejné tak SO 04 bude
feSen komplexné. Délka realizace té€chto stavebnich objektu nebude del$i nez 1 mésic.

B.7 PoZadavky na zpracovdni dodavatelské dokumentace stavby

Nejsou zadné pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby.

B.8 PoZadavky na zpracovdni planu bezpecnosti a ochrany zdravi.

Dle §15, odst. 2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti dle pfilohy €. 5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Budou na staveni$ti vykondvany price a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi:
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bod 5. Préce, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

bod 6. Prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popiipad¢ zatizeni
technického vybaveni.

bod 11. Prace spojené s montdzi a demontazi t€Zkych konstruk¢nich stavebnich dilt

Dalsi prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, které budou provadeény na stavenisti:

* soub&Zna prace vice zhotovitell a jinych osob

* prace, pii kterych hrozi pad z vysky od 1,5 az 10,0 m

* price, pfti kterych hrozi pad do vykopu

* skladovani a manipulace s materidlem

* riziko trazu padem predmétu

* riziko Urazu vefejnosti sraZzenim stavebni mechanizaci”

B.9 Podminky realizace praci, budou —li provddény v ochrannych a
bezpeclnostnich pdsmech jinych staveb.

Stavba je umisténa v ochranném pasmu Zeleznice Brno — Havlickiv Brod. Piesto nejsou feSeny
specidlni podminky pii realizaci praci v ochranném pasmu Zeleznice.

B.10 Zvldstni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provddéni praci.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci vSech osob v prostoru staveniSté a
zabezpeci, aby osoby podilejici se na zhotoveni dila a pohybujici se po stavenisti byly vybaveny
ochrannymi pracovnimi pomtickami a fddn¢ proSkoleny v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Zhotovitel nesmi umoZnit bez souhlasu objednatele pfistup na staveniSt¢ osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila nebo jeho kontrole.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dle této smlouvy dostat svym povinnostem podle zakona €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jSich predpisi a dle provadécich predpisi k
tomuto zdkonu, zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.

Jestlize pii provadéni praci na stavenisti, udrzovacich praci nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétt z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpecné
provadéni téchto praci, jakoZ i bezpecny pfistup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho
pravniho predpisu - nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

V Tisnové dne 06/2021 Vypracoval: Ing. V1. Dokladal



