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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNE

Projektova dokumentace feSi zdravotechnické instalace pro rekonstrukci bytového domu v TiSnové. Objekt je
CasteCné podsklepeny, se sedlovou stfechou. Funkéné je rozdélen na dva samostatné objekty: SO01 vchod 1 a
S002 vchod 2. Rekonstrukce bude provadéna po etapach. V 1.etapé bude zrekonstruovan objekt SOO01,
pfi¢emz bude zachovan v provozu stavajici stav v objektu SO02. V objektu SO01 budou provedeny veskeré
zdravotechnické instalace nové sohledem na budouci rozsifeni do objektu SO02. V druhé etapé bude
dokoncena rekonstrukce SO02.

1.1. Vychozi podklady pro zpracovani projektu

Pro névrh zafizeni byly pouzity nasledujici podklady:
- pozadavky investora
PD stavajiciho stavu
stavebni vykresy
platné normy
podklady vyrobc instalovaného zafizeni

1.2. Seznam hlavnich pouzitych norem

Platné normy a predpisy — vyrobky, které jsou navrzeny v projektové dokumentaci musi
vyhovovat zakonu ¢€.22/97 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky a provadécim
predpistim (nafizenim viady) od 1. 9. 1997.

Vodovod: CSN EN 12502-1 az -5, CSN 06 0320, CSN 06 0830, CSN 73 0873, CSN 75 5409,
CSN 755401, CSN 75 5411, CSN EN 806-1 az3, CSN EN 1717, EN 805, CSN 75 5455.
Kanalizace: CSN 75 6760, CSN EN 12056 1 az -5, CSN EN 1610, CSN 75 6101, CSN EN
752, CSN 75 6909.

2. VODOVOD

2.1. Pfipojka vodovodu

Stavajici objekt bytového domu je napojen na vefejny vodovod v ulici Na mlékarné. Vodomérova Sachta je
umisténa pfed vedlej§im objektem na parcele ¢.402. Z vodomérové Sachty je veden vnéjsi vodovod PES50,
potrubi je vedeno do sklepa v objektu SO02 a do sklepa v objektu SO01.

2.2. Vnitini vodovod

Objekt SO01-vchod 1

Stavajici vodovod v objektu SO01 bude demontovan. Ve sklepé bude osazen HUO-KK40 na stavajicim potrubi
pfipojky. Od HUO bude veden hlavni pfivod vody pro obé Casti objektu SO01+S002. Na potrubi bude osazen
vodomér Qn6. Hlavni leZaté potrubi bude vedeno pod stropem, resp. podél stény v 1.NP v chodbé s odbockami
k jednotlivym stupackam. Stoupaci potrubi V2,V3 bude vedeno v drazce ve sténé v prostoru schodisté. Na
stupaCkach se osadi uzaviraci a regulacni armatury s vypou$ténim. V jednotlivych patrech,resp. mezipatrech
budou ze stupacek vyvedeny odbocky pro napojeni jednotlivych bytl. Kazdy byt bude mit viastni uzavéry a
vodoméry Qn1,5 na studené a teplé vodé. Budou umistény v instalacnich v nice, pfistupné pres revizni dvifka
(dodavka stavba) z chodby. Rozvody v bytech budou vedeny v drazkach ve zdivu, resp. v podlaze.

Potrubi vedené ve spoleénych prostorach bude zakrytovano. Dodévka stavba.

V mistnosti 1.04 bude vétev potrubi pro SO02 zaslepena pro budouci rozsifeni.



Objekt SO02-vchod 2

V druhé etapé bude stavajici vodovod v objektu SO02 demontovan. Rozvod ve sklepé zlistane, ale budou z néj
napojeny pouze stavajici unimoburiky umisténé vedle objektu.

Hlavni lezaté potrubi se napoji na pfipravenou vétev z ¢asti SO01 z m.¢ 1.04. Potrubi bude vedeno pod stropem,
resp. podél stény nad oknem pfes byt ¢.11 a dale v 1.NP v chodbé s odbockami k jednotlivym stupackam.
Stoupaci potrubi V4,V5 bude vedeno v drazce ve sténé v prostoru schodisté. Na stupackach se osadi uzaviraci a
regulani armatury s vypousténim, pfistupné pres revizni dvifka v zakrytovani. V jednotlivych patrech,resp.
mezipatrech budou ze stupacek vyvedeny odbocky pro napojeni jednotlivych bytl. Kazdy byt bude mit vlastni
uzévéry a vodoméry Qn1,5 na studené a teplé vodé. Budou umistény v instalaCnich v nice, pfistupné pfes revizni
dvifka (dodavka stavba) z chodby. Rozvody v bytech budou vedeny v drazkach ve zdivu, resp. v podlaze.

Potrubi vedené ve spoleénych prostorach a pfes byt ¢.11 bude zakrytovano. Dodévka stavba.

2.3. Pozarni vodovod

Vnitfni poZarni vodovod bude proveden podle pozarné bezpecnostniho feSeni. V objektu bude proveden
kombinovany rozvod pozarni vody. Potrubi bude trvale zavodnéné, bude napojeno na rozvod studené vod ve
sklepé v objektu SO01. Pozari vodovod bude od rozvodu pitné studené vody oddélen uzavérem, vzorkovacim
ventilem a zpétnou klapkou. Pozarni rozvod bude rozdélen na dvé vétve. Vétev pro SO01 a SO02. Vétev SO02
bude ukoncena ve sklepé pro budouci rozSifeni do SO02.

V obou objektech (vchodech) v chodbé na rovni 2.NP +1,650 budou zfizena vnitini odbérni mista - hadicové
systémy s tvarové stalou hadici (min. Q =2* 0,3 = 0,6 Is-1). PoZadovany miniméalni hydrodynamicky pretlak na
nejnepfizniveji polozeném odbérnim miste je 0,2 MPa. Hadicove systémy budou provedené a vybavené dle
pozadavku €l. 6.4 CSN 73 0873.

2.4. Ohfev TUV

Rozvody TUV jsou s nucenou cirkulaci a centralni pfipravou TUV. Ohfev teplé vody bude centralnim zplsobem
v nepfimoohfivaném zasobnikovém ohfivai o objemu 300! (dodavka UT) umisténém v 1.NP v 1.04. Na pfivodu
studené vody do ohfivage bude instalovano zabezpecovaci zafizeni dle CSN 06 0830. Nuceny obéh teplé vody
bude pomoci cirkulacniho obéhového Cerpadla. Rozvody TU a cirkulace budou vedeny v soubéhu s potrubi
studené vody.

2.5. Material potrubi

Material rozvod( studené vody bude plastové potrubi PPr-PN16 vyjma &asti po napojeni pozarniho vodovodu,
ktera bude z trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych.

Material rozvodU teplé vody bude plastové potrubi se snizenou délkovou roztaznosti PPr-PN20.
Pozarni vodovod je navrzen z trubek ocelovych zavitovych pozinkovanych.

Pro vnitini vodovod bude pouZito materialli, které jsou schvaleny a certifikovany podle zvlaStnich predpist
(vyhl.37/2001Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody, zékon ¢.50/1976 Sb.).

2.6. Izolace potrubi

Potrubi studené vody a poZarni vody bude izolovano navlekovou izolaci tl. 9mm. Pateini a stoupaci potrubi teplé
vody a cirkulace bude izolovano navlekovou izolaci dle dimenze potrubi. Pfipojovaci potrubi teplé vody bude
izolovano navlekovou izolaci tl. 9mm.

Tloustka izolace pro potrubi TUV a cirkulace:
profil potrubi - plast pr.20 pr.25 pr.32 pr.d0 pr.50
tloustka izolace (mm) 25 25 25 25 25

2.7. Ulozeni potrubi

Potrubi bude uchyceno pomoci typovych zavésu. Budou pouZity objimky s gumovou viozkou. UloZeni potrubi
bude provedeno vzdy v blizkosti armatur a dle typu a priméru potrubi. Prostupy potrubi pozarné délicimi
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konstrukcemi budou ut&snény vhodnymi protipozarnimi ucpavkami a t&snénimi, resp.manzetami dle PBR
(dodavka stavba).

vngjSi primér mm 20 25 32 40 50
vzdalenost podpor cm 80 95 110 120 140

2.8. Zkouseni vnitiniho vodovodu

Bude provedeno dle CSN 75 5409. Bude provedena prohlidka a tlakova zkouska. K prohlidce se piipravi potrubi
a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytymi drdzkami a kanaly. Tlakova zkouska se provede po prohlidce
vnitfniho vodovodu. Pfed tlakovou zkouskou se musi v8echny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout vodou.
Zkou$ka se provede pretlakem 1,5 MPa. Po napusténi vodou se vodovod stabilizuje provoznim pfetlakem po
dobu 12 hodin. Po této dobé s zvysi tlak na zkuSebni pfetlak. Doba zkouSky je jedna hodina. Tlak nesmi
poklesnout o vice nez 0,02 MPa.

2.9. Potieby vody
Vypo étovy pr Gtok vody dle €SN 75 5455

jmenovity soucinitel
vytok souginitel vytoku Soucasnosti

armatura DN (Qa)lis pocet (f) (o)

pro pro

jednu vice

armaturu armatur
vytokovy ventil 15 0,20 1 1 0,3
vytokovy ventil 20 0,40 1 1 0,3
vytokovy ventil 25 1,00 1 1 0,3
bidet 15 0,10 0 1 1 0,5
fontaka 15 0,10 1 1 0,3
pisoar 15 0,15 1 1 0,3
nadrzkovy splachovac 15 0,15 19 0,7 0,7 0,2
automatické bytova pracka 15 0,20 19 1 1 0,2
bytova mycka nadobi 15 0,15 0 1 1 0,2
baterie vanova 15 0,30 0 1 1 0,5
baterie umyvadlova 15 0,20 19 0,65 1 0,8
baterie diezova 15 0,20 19 1 1 0,3
vylevka 15 0,20 1 1 0,3
tlakovy splachovac 15 1,00 0,7 0,7 0,2
tlakovy splachovac 20 1,20 0,85 0,85 0,2
samostatna sprcha ruéni 15 0,20 19 1 1 1,0
samostatna sprcha pevna 15 0,30 1 1 1,0
vypoctovy pratok pro budovy obytné Q,= 1,86 IIs = 6,704 m%hod

tl.ztrata

navrzen vnitfni prdmér potrubi d= 41 mm pro rychlostv=" 1,4 m/s délka 65 m 37,66 kPa

vyhovuije pro stavajici potrubi PES0
vypoctovy pratok pozarni vody Qpv =2x0,31/s=0,6I/s

pocet osob n= 23
spec.potifeba vody Op= 100 l.osoba™.den-*
soué.denni nerovnomérnosti kq= 1,35
souc.hodinové nerovnomeérnosti k= 1,8

4



denni potfeba vody Qgen=0p.n Quen= 100 . 23 = 2300 l.den™
max.denni potfeba Qmn=Qgen-Kq QOm= 2300 . 1,25 = 3105 l.den™
max.hodinova potfeba Qn=Q,.ki/24 Qn= 3105 . 1,80 24 = 232,875 L.h*

roéni potfeba vody Q,o=Qqen.365 Qrok= 2300 . 365 = 839,5 m®rok™

Mnozstvi TUV:

Potfeba teplé vody na jednu osobu a den 0,082 m3/osoba

Teplo potfebné k ohfevu 0,082 m3 teplé vody 4,3 kWh/osoba

Pro 23 osob je denni potieba teplé vody 1,89m3/den coz je potieba tepla k ohfevu 98,9 kWh/den.

3. KANALIZACE

3.1. Stavajici kanalizace

Stavajici objekt je napojen na splaskovou kanalizaci ukon¢enou v Cerpaci stanici, ktera je spolecna s objektem
bytového domu na parcele ¢.402. Tato kanalizace od Eerpaci stanice po revizni $achtu RS pred rekonstruovanym
objektem byla provedena v nedavné dob& nové a bude ponechana. Do RS je napojena také nova vétev
odkanalizovani tfi unimobunék, zlstane bezezmén. Stavajici vnéjsi kanalizace z obou ¢asti objektu S001 a SO02
bude demontovana v ndvaznosti na jednotlivé etapy stavby.

Na stavajici lezatou kanalizaci v objektu SO02 je napojen neznamy pfitok z objektu na parcele ¢.850, resp.
260/3. Nutno ovéfit. Dle odhadu se jedna o deStovou kanalizaci. V pfipadé nutnosti zachovani této trasy bude
potrubi pfepojeno na novou lezatou kanalizaci.

3.2. Splaskova kanalizace
S001 - vchod 1

V ramci 1.etapy bude provedena nova vnéj$i splaskova kanalizace z objektu SO01. Z nové revizni $achty RS1
bude potrubi vedeno podél objektu a napojeno na stavajici revizni $achtu RS. Na trase bude osazena nova
revizni $achta RS2 pro napojeni nové lezaté kanalizace z objektu SO02 v 2.etapé. Potrubi uloZené v zemi bude
plastové PVC-KG DN150 spojované pomoci hrdel. Revizni Sachty budou plastové pr.425mm s betonovym
poklopem.

Stavajici rozvody vnitini kanalizace budou demontovany v ramci 1.etapy. Nové leZaté svodné potrubi bude
vedeno pod podlahou 1.NP. Potrubi bude napojeno do revizni Sachty RS1.

S002 - vchod 2

Stavajici rozvody vnitini kanalizace budou demontovany vramci 2.etapy. Nové lezaté svodné potrubi bude
vedeno pod podlahou 1.NP. Potrubi bude napojeno do revizni $achty RS2.

Splaskové vody od zafizovacich predmétl budou svedeny pfipojovacim potrubim do odpadnich potrubi.
Pfipojovaci potrubi budou vedena v Sikmych drazkach pod omitkou ve zdivu, resp. v podlaze. Materidlem bude
plastovy systém PP-HT.

Splaskova odpadni potrubi budou vedena v drazkach ve sténé. Splaskova odpadni potrubi budou vétrana.
Vétraci potrubi budou vyvedena do podkrovniho prostoru a vyvedena nad stfechu objektu a ukon¢ena plastovou
vétraci hlavici. Cistici tvarovky budou umistény na odpadnich potrubich v 1.NP, pfistupné budou pfes revizni
dvifka. Nadzemni Casti odpadnich potrubi budou provedeny z PP-HT, podzemni ¢asti budou z PVC-KG. Odpadni
potrubi budou pfipeviiovana objimkami s gumovou viozkou vzdy pod hrdly a mezi hrdly, max.rozte¢ objimek je
2,0m.

Nové lezaté svodné potrubi bude vedeno pod podlahou 1.NP. Potrubi bude napojeno do revizni $achty RS1, resp
RS2. Potrubi lezaté svodné kanalizace bude ulozeno do piskového loze bez ostrych hran a bude zasypano
piskem az po skladbu kce podlahy. Potrubi bude proti posunu chrdnéno obetonovanim na zacatku trasy a
v misté odboéek. Hrdla potrubi musi byt chranéna proti zatedeni cementu. Materialem bude plastovy systém
PVC-KG.



3.3. Dest'ova kanalizace

Odvod destovych vod ze stfech objektu je feSen v samostatné ¢asti PD.

Destové vody ze stfechy objektu budou likvidovany na pozemku investora, budou jimany v akumulaéni jimce
s pfepadem do vsakovaciho zafizeni a budou vyuzity pro obecni Ucely pro zavlahy pozemkU ve spravé obce.
Odvod deStovych vod ze stiech objektu bude vnéjSim odpadnim potrubim-dodavka stavba-klempifsky vyrobek.
Na odpadnim potrubi budou v Urovni terénu osazeny lapace splavenin.

3.4. Mnozstvi splaskovych vod

odpovida potfebam vody

denni potfeba vody Qgen=0p.n Qgen= 100 . 23 = 2300 l.den™
max.denni potfeba Qm=Qgen-Kqg Qm= 2300 . 1,25 = 3105 lden™
max.hodinova potfeba Qn=Q,.ki/24 Qn= 3105 . 1,80 24 = 232,875 L.h*
ro&ni potieba vody Qox=Qgen.365 Q= 2300 . 365 = 839,5 m’rok™
vypocet pratoku splaskovych vod DU ks

umyvadlo 0,5 19

sprcha s podl.vpusti 0,6 19

dfez 0,8 19

pracka do 6kg 0,8 19

zachod s nadr.spl. Do 7,5l 2 19

vylevka 2,5 1

DU= 91,8

K= 0,5
Qu=K X (ZDU)"°= 4,79 s

4. ZARIZOVACi PREDMETY

Zafizovaci prfedméty jsou navrzeny dle pozadavk( investora, zachody zavésné s predstérovou instalaci,
umyvadla keramicka bild s baterii chromovou pakovou s keramickou viozkou. Dfezy nerezové jsou soucasti
dodavky kuch.linky, s pakovou dfezovou stojankovou baterii, sprchy podlahovou vpusti a dvoudilnou zasténou.
Napojeni veskerych prfedmétl bude provedeno pfes zapachové uzavérky.

Viyrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrzeny, musi vyhovovat zakonu &. 22/97 Sb. o technickych
poZadavcich na vyrobky a provadécim pfedpisim (nafizenim vlady)!

5. POZADAVKY NA BEZPECNOST

Pfi provadéni vystavby objektu je nutné dodrzovat platnou legislativu a dalSi obecné zévazné pfedpisy, zejména
pak nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb.se zménami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni viady 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Prace budou provedeny v souladu s projektem a z pfedepsanych materiald.

V Kufimi, 06/2016 ing.Jan Flidr
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