

PŮDORYS 1.PP

odkopání terénu do hloubky 400 mm s
příložením novové fólie a následný
zásyp štrkovým materiálem, v rámci SO
04 proveden nový chodník do písku

odkopání terénu do hloubky 400 mm s
příložením novové fólie ke stávající
konstrukci a následný zásyp štrkovým
materiálem, finální úprava okapový
chodník ve spádu 2% od objektu

6x167/290

6x167/297

6x167/290

6x167/297


finální úprava terénu
okapový chodník ve
spádu 2% od objektu
14600

stávající konstrukce
XPS tl. 120 mm v. 600 mm
novová fólie výšky 600 mm


odkopání terénu do hloubky 400 mm s
příložením novové fólie ke stávající
konstrukci a následný zásyp štrkovým
materiálem, finální úprava okapový
chodník ve spádu 2% od objektu


23375

LEGENDA MATERIÁLŮ

 KZS ETICS s MV

 KZS ETICS s XPS

 Vodotěsná izolace 0.5

 Novová fólie


± 0,0 = stávající úroveň přízemí


Skladba stavebních objektů:

SO 01 - vnitřní úpravy vstupu 1

SO 02 - vnitřní úpravy vstupu 2

SO 03 - vnější zateplení objektu



Zodpovědný projektant	Ing. V. Dokládál		
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál		
Vypracoval	Ing. V. Dokládál		
Obec :	Tišnov	Okres :	Brno – venkov
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru111, 666 19 Tišnov		
Akce	Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795		
SO :	SO 03	zatepelní objektu	
Část:	stavební		
Příloha			
PŮDORYS 1.PP		1 : 75	D3.1.2
		Datum	06/2021
		Formát	2 A4
		Stupeň	PDPS
		Zakázkové číslo	20-01-1
		Arch. číslo	
		Měřítko	č. výkresu