


ŘEZ B-B - navrhovaný stav



TERÉNEM 1:25




TERÉNEM M 1:25



OZN.	POPIS	TECHNICKÝ POPIS
01	NOVÝ NÁTER STAVAJÍCÍHO ZABRADLÍ	OSTRÁNENÍ STAVAJÍCÍHO NÁTERU A PŘEVEDENÍ NOVEHO NÁTERU (1 X ZÁKLADNÍ + 2 X VRCHNÍ NÁTER)
02	NOVÁ POUKALOVÁ POCHÝZÍ PVC HYDROIZOLACE	PROSTŘEDNÍ VYROVNÁNÍ POVRCHU A PŘEVEDENÍ NOVÉ PROTISKLENÉ POUKALOVÉ HYDROIZOLACE Z mPVC TL. 2,5 MM VČETNĚ NÁPOLNĚ NA SVISLÉ KONSTRUKCE A OPLECHOVÁNÍ OKAPU
03	PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁNÍ PLYNOVÝCH TOPIDEL	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ, MONTÁŽ PRODLOUŽENÉHO ODKOUŘENÍ Ø 150 MM (TL. IZOLACE VČETNĚ MONTÁŽE VNĚJŠÍHO KOSU A REVIZE
04	NOVÉ POBÍDITÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY VKŘÁČE	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO POBÍDITÍ A MONTÁŽ NOVÉHO POBÍDITÍ Z DESK OSB 4 + VYTUŽNÁ TRÁVNINA S LEPIDEM A OMIKOVINOU
05	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SJEDNOCENÁ S FASÁDOU	ÚPRAVA STAVAJÍCÍHO POVRCHU VYROVNÁNÍ LEPIDEM A VYTUŽNOU TRÁVNINU S LEPIDEM A OMIKOVINOU
06	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ SKLADNÉ KRYTINY	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ A MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ Z LACOVANÉHO PLECHU RS 300 (BAREVNOST PŘESVĚŽENÁ POZINKU)
07	NOVÉ ODVĚTRÁNÍ SPÍŽÍ DN 150	PŘEVEDENÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH OTVORŮ POMOČÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ DN 150 A OSAZENÍ Z PLASTOVÝCH VĚTRACÍCH MRÍŽEK
08	ÚPRAVA STAVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ SPÍŽÍ, NOVÉ KRYTÍ	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO MRÍŽEK, PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ Ø 150 MM A INSTALACE NOVÉ PLASTOVÉ MRÍŽKY DN DLE STAVAJÍCÍHO PRŮMĚRU

xxxxx OZNAČENÍ KONSTRUKCE, OTVOROVÉ VÝPLNĚ

LEGENDA ODKAZŮ

Zodpovědný projektant	Ing. V. Dokládál	
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál	
Vypracoval	Ing. V. Dokládál	
Obec : Tišnov	Okres : Brno – venkov	
Investor :	Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	
<p>ZATEPLENÍ BD č.p. 639 a 640 na ulici Polní v Tišnově SO : SO 02 – vchod č.p. 640 Část: </p>		
<p>ŘEZY – navrhovaný stav</p>		
Příloha	Měřítko	č. výkresu
	1 : 50	D2.15
	Datum	01/2023
	Formát	6 A4
	Stupeň	PDPS
	Zakázkové číslo	21–30
	Arch. číslo	