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1. Všeobecně 
 Projekt řeší výměnu stoupacích vedení splaškové kanalizace a vody ve stávajícím bytovém domě. Do 

přípojek objektu nebude zasahováno, rovněž svody kanalizace budou stávající. Dešťová kanalizace je odváděna 

od obvodu budovy a nebude do ní zasahováno. 

 Rozvody v bytech budou ponechány stávající do další etapy postupných oprav. Stoupačky vody budou 

vyměněny v celém rozsahu včetně spodního rozvodu v suterénu, v bytech končí nový rozvod vodoměrem.  

 Stoupačky kanalizace budou napojeny na poslední hrdlo v úrovni podlahy v suterénu a budou vyměněny 

po větrací potrubí. Do střešního pláště by nemělo být zasahováno, s výjimkou případné nalezené poruchy. 

 

2. Inženýrské sítě 

 Nebudou stavbou dotčeny.  

 

3. Přípojky na inženýrské sítě 
 Přípojky objektu jsou stávající, nebude do nich zasahováno. 

 

4.  Řešení objektu 

4.1 Vodovod 

 Zdrojem vody pro objekt je přípojka vody 32 mm situovaná v bývalé prádelně. 

 

4.1.1  Rozvod vody 
 Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-1, ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3, ČSN EN 806-4 

(73 6660), souvisejících norem a předpisů. 

 Vnitřní rozvod objektu začíná napojením na vodoměrnou řadu přípojky vody. Pitná voda bude dále 

rozdělena na pitnou a požární vodu. Požární voda bude napojena přes provozní uzávěr a zpětnou klapku třídy EA. 

 Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárním tmelem. 

 Stávající vodovod je z trub ocelových pozinkovaných s lokálními opravami. 

 Rozvody jsou navrženy z trub PP-RCT Fiber Basalt Plus třívrstvých spojovaných fitinky svařováním. 

Přechody na kovové rozvody nebo kovové armatury budou provedeny výhradně přechodkami se zalisovanými 

kovovými dílci. Totéž platí i pro přechody na výtokové armatury. Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny 

výrobce. Při realizaci nesmí okolní teplota poklesnout pod +5 °C. 

 Spodní rozvod bude veden suterénem u stropu. Rozvod bude veden tak, aby neomezoval průchod dveřmi. 

Odbočky z rozvodu na stoupačky budou opatřeny uzávěrem a vypouštěním. Všechny uzávěry budou 

v přístupných místech mimo sklepní kóje a uzamykatelné prostory. U prádelny předpokládám, že je přístupná 

všem nájemníkům. Stoupačky budou vedeny v původních trasách v souběhu s kanalizací. Ze stoupaček budou 

vysazeny odbočky s uzávěrem a novým vodoměrem. Za vodoměrem bude rozvod napojen na stávající potrubí. 

Stoupačky budou spolu se stoupačkou kanalizace kryty sádrokartonovým obložením s dvířky pro vodoměr. Dvě 

koupelny v podkroví (3.NP) budou napojeny pod stropem na toaletě o podlaží níže. Potrubí bude poté zakryto 
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pevným podhledem ze sádrokartonu. Důvodem je promrzání rozvodu vody v zimních měsících. 

 Vodorovný rozvod bude podepřen korýtky dodávanými s potrubím. 

 

 Rozteče závěsů pro rozvody z mědi v m 

D mm ≼15 18 22 28 35 ≽42 

rozteč 1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 

  

4.1.2  Požární voda 
 Vnitřní rozvod požární vody bude z trub ocelových pozinkovaných. Rozvod bude nezávislý na rozvodu 

pitné vody. Je uvažován jeden požární hydrant v 1.NP na chodbě. Hydrant je stávající, bude pouze nově napojen. 

 

4.1.3 Příprava teplé vody 
Teplá voda je připravována ve stávajících zdrojích v bytech.  

 

4.1.4 Provedení tlakové zkoušky 
 Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4. Napuštění vodou se může provést po uplynutí 

2 hodin od posledního spoje. Tlaková zkouška se uskuteční při dodržení následujících podmínek: po dobu 

12 hodin se nechá systém stabilizovat tlakem z vodárenské sítě, zkouška se zahájí minimálně hodinu 

po odvzdušnění a dotlakování systému při zkušebním tlaku minimálně 1,5 MPa nebo 1,5 násobku provozního 

tlaku; zkouška bude trvat 60 minut a maximální pokles může být 0,02 MPa; provede se vizuální kontrola - všechny 

i minimální úniky vody se musí odstranit. 

 

4.1.5 Izolace 

 Tepelná izolace bude provedena polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 9 mm. Potrubí 

v podhledu bude izolováno syntetickým kaučukem, aby nedocházelo ke kondenzaci a poškození pohledu vlhkem. 

Izolován syntetickým kaučukem bude i průchod do vyššího podlaží, aby voda nestékala po trubce. 

 

4.1.6 Uvedení do provozu 

 Po úspěšně ukončené tlakové zkoušce bude potrubní rozvod propláchnut nejméně třikrát. 

 

4.2  Kanalizace 
 Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci . 

 

4.2.1  Splašková kanalizace 
 Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 a s ní souvisejících 

norem a právních předpisů. 

 Kanalizace je navržená z plastů. Svody jsou stávající, stoupačky budou napojeny na nejbližší hrdlo 

u podlahy. Odpady budou z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z téhož materiálu bude i část připojovacího 

potrubí k propojení. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, 

odpady se kotví ve vzdálenostech do D 50 1.5 m, nad D 50 maximálně 2 m, vedení pod stropem se zavěsí ve 

vzdálenosti maximálně 10 D. Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude stávající. 

 Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárním tmelem, v suterénu budou použity požární 

manžety s odolností 30 minut. 

 Stoupačky budou vedeny v místě původních. Po instalaci budou kapotovány obkladem ze sádrokartonu. 

Ze stoupaček budou vysazeny odbočky pro zařizovací předměty. Připojovací potrubí nebudou měněna, pouze 

propojena. Nově budou propojeny pouze klozety. V podkroví je část stoupaček vedena půdním prostorem a jsou 

nepřístupné. Pod stropem 2. NP bude zkontrolován jejich stav a v případě bezvadného stavu budou ponechány 

stávající. Stoupačky, které byty prochází, budou vyměněny. Stávající zůstane pouze větrací potrubí, aby nebylo 

zasahováno do střešního pláště. 

 

4.2.2  Dešťová kanalizace 

 Dešťová kanalizace je stávající.  

 

4.2.3  Provádění zkoušek těsnosti 

 Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12056-5. 

 

4.3 Vnitřní plynovod 
 Vnitřní plynovod je stávající, nebude do něj zasahováno. 
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4.4  Zařizovací předměty a stavební přípomoci 
 Zařizovací předměty jsou stávající a nebude do nich v této fázi oprav zasahováno. Výjimkou je nové 

propojení klozetů. Pokud by byl stávající klozet poškozený, bude po souhlasu investora vyměněn. V rozsahu prací 

toto není a bude to řešeno individuálně. 

 Stavební přípomoci spočívají v úpravě otvorů pro nová vedení, vybourání a demontáž stávající zákrytů 

a obezdívek potrubí a případné vysekání drážek pro stoupačky. V drážce by měly být vedeny stoupačky číslo 3 

a 9. Po skončení práce na instalacích budou drážky zazděny a zaomítány. Obklady budou použity provizorně bílé 

pro doplnění po demontážích. Použití jiné barvy bude řešeno po dohodě s nájemníkem a investorem, případně 

bude použit obklad ze zásoby nájemníka. Dosud neopravené koupelny budou následně postupně opravovány. 

Upravené omítky budou v nejnutnějším rozsahu vymalovány. 

 Při provádění prací budou podlahy chráněny proti poškození, po skončení prací bude proveden základní 

úklid pracoviště. 

 Předpokládá se, že opravy budou prováděny po jednotlivých stoupačkách a nájemníků bude dopředu 

stanoven termín, kdy budou jejich sociální zařízení mimo provoz. Pohotovostní toaletu pro nájemníky zajistí 

investor. Provizorní umyvadlo by mohlo být umístěno v prádelně a následně zrušeno. (Není součástí výkazu 

výměr). 

     

5. Bilance  
 Bilance objektu se nemění, jedná se o opravu havarijního stavu vedení. 

 

6. Seznam příloh 

Číslo výkresu Popis 

D.1.4.5.02 kanalizace - půdorys 1. PP 

D.1.4.5.03 kanalizace - půdorys 1. NP 

D.1.4.5.04 kanalizace - půdorys 2. NP 

D.1.4.5.05 kanalizace - půdorys 3. NP 

D.1.4.5.06  vodovod - půdorys 1. PP   

D.1.4.5.07 vodovod - půdorys 1. NP  

D.1.4.5.08 vodovod - půdorys 2. NP  

D.1.4.5.09 vodovod - půdorys 3. NP  

D.1.4.5.10 kanalizace - schéma 

D.1.4.5.11 vodovod - schéma 

 

 

 

V Brně  30/VII/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 KANALIZACE - PŮDPRYS 1.PP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.02

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 KANALIZACE - PŮDPRYS 1.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.03

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 KANALIZACE - PŮDPRYS 2.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.04

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 KANALIZACE - PŮDPRYS 3.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.05

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 VODOVOD - PŮDPRYS 1.PP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.06

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 VODOVOD - PŮDPRYS 1.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.07

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 VODOVOD - PŮDPRYS 2.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.08

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 VODOVOD - PŮDPRYS 3.NP

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.09

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 KANALIZACE - SCHÉMA

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.10

Příloha č. 1



MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAK.

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

OBJEDNATEL

HLAV.PROJEKTANT

VED.PROJEKTANT

VYPRACOVAL

OBSAH

OBJEKT

STAVBA

OBEC

Č.VÝKRESU

SPECIALIZACE

KRAJ

Pavel Stavjaník

 

  

Jihomoravský
Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Tišnov, Polní ulice, výměna stoupacích vedení

ZTI
 VODOVOD - SCHÉMA

DSP

7/2020

4A4

41044

D.1.4.5 ZTI

1:50
D.1.4.5.11

Příloha č. 1


	01 Technická zpráva
	02 Kanalizace 1_PP
	03 Kanalizace 1_NP
	04 Kanalizace 2_NP
	05 Kanalizace 3_NP
	06 Vodovod 1_PP
	07 Vodovod 1_NP
	08 Vodovod 2_NP
	09 Vodovod 3_NP
	10 Kanalizace - schema
	11 Vodovod - schema



