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A1. Identifikační údaje  

A1.1. Údaje o stavbě: 

Název stavby  : ZATEPLENÍ MŠ Horova  
  Horova č.p. 960  

Místo stavby  : k.ú. Tišnov, parc .č. st. 1006   
Okres   : Brno -venkov  
Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 
 

A1.2. Údaje o žadateli: 

Stavebník   : Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov 666 19  
IČO   : 00282707   
 

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Firma    : Ing. Vladimír Dokládal  
Sídlo    : Drbalova163  
    666 01 Tišnov 
IČO    : 70497923  
Zodpovědný projektant, HIP : Ing. Vladimír Dokládal,  ČKAIT: 1003815   
PENB    : Ing. Helena Žižlavská  
 

A2. Seznam vstupních podkledů 

- kopie z katastrální mapy, informace o parcelách 
- stávající dokumentace ze stavebního úřadu) 
- dokumentace „Stavební úpravy střechy MŠ Horova“ 05/2011 – Ing. O. Výleta 
- dokumentace „Stavební úpravy části objektu MŠ na ulici Horova v Tišnově“ 09/2009 – Ing. 

Vl. Dokládal 
- pasport obvodu stavby  
- ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků 
- odborná literatura 

A3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
Řešené území je dané zastavěnou plochou objektu a přilehlých navazujících pozemku ( parc .č. 
1772/7, 1772/8, 1772/9 v Tišnově), které jsou součásti areálu mateřské školy. Zastavěná plocha 
objektu je 1312 m2. Zateplení se realizováno na dvou ze tří částí. Poslední (západní trakt objektu) 
byl celkově rekonstruován v roce 2010.  

b) Údaje o ochraně územní dle zvláštních předpisů 
Území není chráněno dle zvláštních předpisů (památková zóna, záplavové území, zvláště chráněné 
území apod.) 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry v území jsou stávající, zateplením objektu nebudou měněny. Dešťové vody 
budou chytány a svedeny do stávajících tra kanalizace.  

d) Údaje o souladu s ÚPD.  
Využití území je v souladu s platnou ÚDP. Objekt je součástí stabilizované plochy OV – občanské 
vybavení veřejné.   
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem popř. regulačním plánem, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání údaje 
stavby, údaje o jejím souladu s užíváním stavby.  

Jedná se o zateplení fasády objektu, územní rozhodnutí ani regulační plán nebyl řešen. Dle §103 
odst. d). zákonu č. 183/2006 Sb. se jedná o stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných 
konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů 
na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a nejde o 
stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.    

f) Údaje o dodržování obecných požadavků na využití území. 
Nedochází ke změně využití území, požadavky na dodržení obecných požadavků na využití území 
jsou stávající.  

g)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Na základě skutečnosti, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebyly 
stanoviska dotčených orgánů řešeny.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení.  
Nejsou řešeny žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

i) Seznam podmiňujících a souvisejících investic.  
Zateplení fasády objektu nevyvolává podmiňující nebo související investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby.  
 

katastrální území parcelní č. druh pozemku podle KN. Vlastník 

Tišnov (767379)  St. 1006 Zastavěná plocha a nádvoří Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov  

Tišnov (767379) 1772/7 Ostatní plocha  Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

Tišnov (767379) 1772/8 Ostatní plocha  Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

Tišnov (767379) 1772/9 Ostatní plocha Město Tišnov, Nám. Míru 111 666 01 Tišnov 

A4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o změnu dokončené stavby    

b) Účel užívání stavby 
Stavba slouží je určena pro účely předškolního vzdělání- mateřská škola.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
Stavba není chráněna podle jiných předpisů (např. kulturní památka). 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

Technické požadavky na stavby nejsou měněny, zůstávají v platnosti, stavební práce nezasahují do 
vnitřních prostor, řeší se pouze zateplení obvodového pláště 2/3 objektu.  

f) Navrhované parametry stavby  - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Veškeré kapacity jsou stávající :  Zastavěná plocha objektu   1312 m2 
Výška objektu     6,70 m  
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g) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Potřeby energií a medii a hmot zůstávají neměnné.  

h) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
Zahájení stavby     03/2021 
Dokončení stavby     05/2021 
Předpokládaná lhůta výstavby  cca 3 měsíce 

i) Orientační náklady stavby. 
Orientační cena stavby 3,00 mil. Kč. 

A5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.  

Stavba není členěna na stavební objekty ani na technická nebo technologická zařízení.  
 
 
V Tišnově dne 10/2020                 Vypracoval : Ing. Vladimír  Dokládal 
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B.1 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nejsou žádné požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.  

B.2 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Dle §15, odst. 2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví:  
bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
 
Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které budou prováděny na staveništi:  
• souběžná práce více zhotovitelů a jiných osob  
• práce, při kterých hrozí pád z výšky od 1,5 až 10,0 m  
• práce, při kterých hrozí pád do výkopu 
• skladování a manipulace s materiálem  
• riziko úrazu pádem předmětu  
• riziko úrazu veřejnosti sražením stavební mechanizací" 
  
Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků na rozsahu současně prováděných prací. K 
dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště, v rámci zařízení staveniště budou 
k dispozici 2 x PHP práškový.  
Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 
dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na 
nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro 
používané materiály a výrobky. Stavební materiál bude skladován na oploceném zařízení staveniště 
a nebude překážet v provozu sběrného dvora. Stavební činnost nebude ohrožovat, omezovat provoz 
sběrného dvora a bude probíhat vzájemná informovanost mezi zhotovitelem a správcem sběrného 
dvora. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně 
seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat 
alkoholické nápoje na staveništi. Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid staveniště, čištění 
příjezdové komunikace a při zvýšené prašnosti kropení. Sypký stavební materiál bude zajištěn 
přikrytím proti rozfoukání. 

B.3 Podmínky realizace prací, budou –li prováděny v ochranných a 

bezpečnostních pásmech jiných staveb.  

Nejsou stanoveny žádné podmínky realizace zateplení fasády objektu.   

B.4 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací.  

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   
Jestliže při provádění prací na staveništi, udržovacích prací nebo během přístupu na pracoviště hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního 
právního předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Před zahájením prací bude provedena montáž lešení po celém obvodu objektu pro zajištění hrany 
pádu střechy. Poslední patro lešení pod římsou bude provedeno celoplošné z OSB desek (podlaha i 
zábradlí) pro zamezení pádu materiálu, nástroje dolů. Zábradlí bude vytaženo nad římsu.  
Veškerý stavební materiál, nástroje nebudou volně položeny na lešení. Zhotovitel je povinen na 
svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude 
Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci  
odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 
Po celou dobu výstavby bude zajištěna ochrana bytového domu proti atmosférickým vlivům. 

B.5 Ochrana životního prostředí při výstavbě.  

Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací a katalogem odpadů, který se vyhlašuje dle 
Opatření výboru pro životní prostředí. 
Odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné 
skládky, s ohledem na druh materiálu (dle kategorizace) s možností recyklace.   
Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a 
katalog odpadů: 
 
Číslo 

Odpadů 
název odpadu Původ kategorizace 

odpadů 
hmotnost 

17 01 02 Cihly Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 02 02 Sklo Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 04 07 Směs kovů Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

17 06 04 izolační materiál 
neuvedený pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 100 kg 

15 01  Obaly Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby 

O 50 kg 

 
Jednotlivé druhy odpadu budou odděleně ukládány a průběžně likvidovány. Keramická krytina je 
řešena recyklací na suť, dřevo je určeno pro energetické účely obyvatelů bytového domu. Zbývající 
odpady jsou odváženy na řízenou skládku odpadů.  
 
 
V Tišnově  dne 10/2020     Vypracoval:    Ing. Vladimír Dokládal 
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1 Základní údaje 

A. Identifikační údaje stavby: 
Nátzev   : ZATEPLENÍ MŠ Horova 
   Horova č.p. 960  
Místo stavby  :  k.ú. Tišnov, parc.č. st. 1006 
Okres   : Brno - venkov 
Stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby  

1.1 Účel objektu 
Objekt je určen pro předškolní vzdělávání – mateřská škola. Jedná se o objekt se třemi trakty, které 
jsou uspořádány do písmene U. Střední trakt je využíván pro provozní účely školky (kuchyně, 
kotelna, vedení školky, v západním a východním traktu jsou umístěny jednotlivé třídy mateřské 
školy.  
Západní trakt byl celkově rekonstruován v roce 2010. Na zbývajících traktech bylo provedeno 
zateplení střešního pláště v roce 2011.  

2 Popis řešení 

2.1 Architektonické řešení 
Stávající architektonické řešení objektu vychází z doby výstavby. Jedná se o jednopodlažní 
nepodsklepený objekt ve tvaru písmene U o rozměrech cca 41 x 46 m. Východní trakt je vybíhá do 
2. NP, kde je umístěno spací oddělení příslušných tříd. Objekt je zastřešen plochou nebo pultovou 
střechou.   

2.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení objektu odpovídá době výstavby objektu. Fasáda původní části je řešena 
v břízolitovém provedení, plasticita fasády jev řešena horizolnálními i vertikálními odskoky 
nosných a výplňových konstrukcí. Fasdádě v rekonstruovaném křídle je v zatepleném provedení 
s hladkou omítkou v barevných odstínech v kombinaci bílá o okrové barvy.    

2.3 Materiálové řešení 

2.3.1 Stávající stav.  
Materiálové řešení objektu je tvořeno klasickými materiály pro stavbu občanských budov. 
Základové konstrukce jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým 
skeletem v kombinaci s vyzdívanými stěnami.  Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vnitřní 
schodiště v dvoupodlažní části je dřevěné. Zastřešení je provedeno asfaltovými pásy 
(rekonstruované křídlo) resp. povlakovou folii z PVC (trakty které jsou předmětem zateplení 
fasády). Střecha těchto traktů byla zateplena (dle získaných podkladů) izolací EPS tl. 200 mm. 
Podlahové konstrukce jsou původní betonové, v rekonstruované části pak betonové zateplené. 
Otvorové výplně jsou v celém objektu plastové s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné. 
V západním křídle je na fasádě použito luxerové prosvětlení vnitřních prostorů.  

2.3.2 Nový stav.  
Luxerové okno bude odstraněno a nahrazeno vyzdívkou. Fasáda objektu bude zateplena 
zateplovacím systémem ETICs s následujícími izolanty:  

- EPS F70 tl. 160 mm 
- Kolltherm K5 tl. 80 mm (fenolové desky) 
- XPS tl. 120 mm (sokl objektu) 
- minerální desky tl. 30 mm (komínové těleso). 

Povrchová úprava fasády je řešena silikonovou omítkou. Nové klempířské prvky jsou řešeny 
z lakovaného pozinku. 
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2.4 Dispoziční a provozní řešení 
Vzhledem k předmětu stavebních prací není dispoziční ani provozní řešení objektu měněno.  

2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dům není řešen dle vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a  technické vlastnosti  stavby 
Konstrukční řešení objektu je tvořeno skeletovým systémem. Střední trakt a koncové části obou 
krajních traktů jsou vyzdívaný s nosnými obvodovými konstrukcemi.  
Objekt je udržovaný a v dobrém technickém stavu. Lokálně jsou pozorovány defekty, které 
souvisejí s nedostatečnou tepelnou ochranou obálky budovy.  

2.7 Stavební fyzika 

2.7.1 Tepelná technika  
V rámci stavebních prací je řešena otázka tepelné techniky řešena části fasády, která nebyla dosud 
zateplena. Navržené dodatečné zateplení je navrženo tak, aby výsledný součinitel prostupu tepla 
fasádou byl lepší než doporučená hodnota platné ČSN. Pro zajištění plasticvity fasády objektu byly 
použity různé tepelně izolační materiály.  

2.7.2 Osvětlení  
V rámci stavebních prací není osvětlení objektu dotřeno. Oproti stávajícímu stavu došlo ke zrušení 
luxerového prosvětlení vnitřních prostor, která ale nemá zásadní vliv na osvětlenost těchto prostor.  

2.7.3 Proslunění  
V objektu nejsou situovány obytné místnosti, u kterých je nutné řešit proslunění místností. Jedná se 
stávající objekt občanské vybavenosti.    

2.7.4 Akustika, hluk a vibrace 
V rámci stavebních prací nejsou akustika, hluk a vibrace řešeny, protože je řešeno pouze zateplení 
obvodových stěn části objektu.  

2.7.5 Větrání.  
V rámci stavebních prací není větrání řešeno, protože stavební úpravy se netýkají otvorových 
výplní.  

3 Souhrnné technické řešení stavby  

3.1 Popis technického řešení   

3.1.1 Bourací práce.  
Demontován bude po celém obvodu řešené části fasády okapový chodník nebo navazující 

pochůzí plochy v min. šířce 0,5 m. Sklobetonové výplně budou vybourány v celém rozsahu. Sokl 
s dřevěným obkladem, který navazuje na objekt na východní straně, bude také v délce 200 mm 
odbourán. Stávající zámečnické výrobky (požární žebříky, stupadla) budou demontovány. Stávající 
klempířské výrobky (žlaby a svody) budou demontovány. Pás střešní krytiny s tepelnou izolací 
v šířce 550 mm nad 2.NP u okapu bude odstraněn (prodloužení přesahu střechy pro zateplení stěny 
u okapu). Dočasně (po dobu stavby) budou odstraněny nerezové pítka na severovýchodní a 
jihovýchodní fasádě objektu.      

3.1.2 Výkopové práce. 
Pro zateplené části stavby pod zemí bude po celém obvodě řešené části objektu proveden výkop 
šířky 0,4 a hloubky max. 0,4 m.  

3.1.3 Svislé nosné konstrukce. 
Dozdívky po sklobetonových výplních budou řešeny zdivem YTONG tl. 300 mm. Obvodový plášť 
řešené části bude zateplen systémem ETISC s různými typy a tloušťky tepelné izolace a 
systémovými navazujícími vrstvami zateplovacího systému. Jako tepelná izolace je navržen EPS 
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F70 tl. 160 mm, desky Kooltherm tl. 80 mm,  XPS tl. 120 mm. Konkrétní místa použití jsou 
definována ve výkresové dokumentaci. Před realizaci zateplovacího systému bude provedeno 
očištění fasády a odstranění a doplnění nesoudržných stávajících omítek v řešené části fasády 
objektu.  

3.1.4 Zastřešení: 
Z důvodů zvětšení přesahu střechy nad 2. NP je pruh zateplené střechy šířky 550 mm demontován. 
Na pevný podklad střechy je ukotvena desky OSB s přesahem 200 mm. Po zakotvení háků pro 
okapní žlaby je doplněná tepelná izolace. Dále je položena separační folie a provedeno napojení 
nové povlakové krytiny z PVC na stávající povlakovou krytinu z PVC.  

3.1.5 Komínové zdivo: 
Stávající komínové těleso bude opatřeno novou betonovou krycí deskou s klempířskou  hlavou.  

3.1.6 Izolace 
Proti srážkové vodě - 

Odvedení srážkové vody z plochy střechy je zajištěno střešní krytinou. Dešťová voda je dále 
svedena novými klempířskými prvky (žlaby, svody) do upraveného napojení ležaté kanalizace.  
Tepelná izolace – 
Na zateplení obvodového pláště jsou použity fasádní desky EPS F70 (λ= 0,039 W/mK) tl. 160 mm, 
desky Kooltherm (λ= 0,022 W/mK) tl. 80 mm, desky XPS (λ= 0,033 W/mK) tl. 120 mm. Ostění 
všech otvorů je zatepleno deskami Koltherm tl. 20 mm. Zateplení komínového tělesa je řešeno 
minerální vatou s podélnými vlákny (λ= 0,038 W/mK) tl. 30 mm 

Doplnění tepelné izolace střechy je navrženo EPS 150S  tloušťku přizpůsobit původní tloušťce 
izolace (předpoklad 200 mm). 

3.1.7 Dělící konstrukce.  
Izolace pod terénem je chráněna nopovou folií. Okolo řešené části objektu je proveden okapový 
chodník z betonových dlaždic 400/400 mm, které jsou uloženy do pískového lože a mají spád 2% 
od objektu. /Přístupové chodníky jsou upraveny do původního provedení (betonová dlažba 300/300 
do písku). V místě zpevněných pochůzích ploch je doplněn podkladní vrstva (betonová mazanina) 
s položením původní nášlapné gumové vrstvy.  

3.1.8 Zámečnické výrobky: 
Zámečnické výrobky jsou provedeny dle platných ČSN. Jedná se o konstrukci výlezů na jednotlivé 
střechy řešení části objektu (žebříky, stupadla). Stávající pozinkovaný žebřík bude demontován a 
následně osazen na upravené delší kotvení (zateplení fasády).  

3.1.9 Klempířské výrobky: 
Klempířské výrobky jsou navrženy nové z lakovaného pozinku a jsou provedeny dle platných ČSN.  

3.1.10 Povrchové úpravy: 
Vnější omítka přízemí je řešena probarvenou hladkou omítkou zateplovacího systému dle 
barevného návrhu. Sokl objektu je proveden mozaikové omítce.  

vnitřní 
Dozdívky otvorů jsou z vnitřní strany omítnuty štukovou omítkou a následnou výmalbou bílou 
barvou.    

3.2 Popis technického vybavení objektu. 

3.2.1 Vnitřní vodovod. 
Stávající pítka budou před zahájením prací demontována. V průběhu prací bude prodloužen rozvod 
vody přes zateplovací systém a provedena úprava pro nové osazení pítek (2 ks). V rámci 
dokončovacích prací osazeny původní pítka zpět.     

3.2.2 Odstraňování odpadních vod  
Odpadní vody z nerezových pítek budou napojeny na stávající odpady.  
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Dešťové vody z plochy střechy jsou odvedeny klempířskými prvky do ležaté kanalizace s napojení 
na kanalizační řad města. Bude upraveno napojení dešťových svodů na stávající ležatou kanalizaci. 
Do každého svodu bude doplněn lapač střešních splavenin. Také bude upravena poloha napojení 
všech dešťových svodů na ležatou kanalizaci (posun o cca 0,5 m).  

3.2.3 Přípojka elektro a elektroinstalace  
Stávající elektroskříň SS100 bude upravena tak, aby byla v rovině zateplovacího systému 
obvodového pláště.  

4 Přehled technologického zařízení v objektu 

V objektu není uvažováno s technologickým zařízením. Žádné jiné technologické zařízení v objektu 
nebude umístěno.  

5 Ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům 

Ochrana proti hluku je realizována stavebními konstrukcemi a to v případě hluku z vnějšího okolí 
objektu.  

6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při veškerých pracech je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o bezpečnosti  a ochraně zdraví 
při práci /č. 324/90 Sb./ a všemi předpisy s nimi souvisejícími. 

7 Řešení požární ochrany  

Viz samostatná technická zpráva PBŘ.  

8 Spotřeba energie na vytápění 

Zdrojem vytápění je plynová kotelna v objektu. Spotřeba energie pro vytápění objektu bude pro 
zateplení objektu snížena na cca 65kW (původně 100kW).  

9 Závěr 

Všechny změny oproti zpracované dokumentaci vzniklé v průběhu další přípravy stavby, případně 
během její realizace je nutno předem projednat s autorem předkládané dokumentace. 
 
 
 
V Tišnově :  10/2020      Ing. Vladimír Dokládal 
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