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1 Základní údaje 

A. Identifikační údaje stavby: 
Název    : MŠ U Humpolky (prac. Květnická) - modernizace  
Místo stavby  :  k.ú. Tišnov,  pozemek parc.č.st. 1726 
Okres   : Brno- venkov  

1.1 Účel objektu 
Objekt je využívám jako mateřská školka o 2 kmenových třídách.  

2 Popis řešení 

2.1 Architektonické řešení 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu, který je zastřešen plochou 
střechou. Směrem do veřejného prostranství ve 2. NP vybíhá balkon.  
Řešené vnitřní stavební úpravy objektu nemají vliv na architektonické řešení objektu.  

2.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení stavení úpravy objektu nebude měněno.   

2.3 Materiálové řešení 
Základové konstrukce pravděpodobně betonové. Nosné systém je tvořen železobetonovým 
skeletem s panelovými stropy. Obvodové zdivo je řešeno cihelným zdivem. Schodiště jsou ocelová 
schodnicová. Podlahové konstrukce jsou betonové. Nenosné konstrukce jsou provedeny z cihelného 
zdiva. Střešní konstrukce je tvořena stropními deskami, nad kterou jsou provedeny spádové vrstvy 
střechy do vnitřních svodů. Stávající okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, Vnější dveře jsou 
plastové, vnitřní dveře pak dřevěné.  
V rámci stavebních úprav je řešena oprava některých stávajících hygienických obkladů 
podlahových konstrukcí. Součástí je také kompletní výměna elektroinstalace.  

2.4 Dispoziční a provozní řešení 
Dispoziční řešení objektu odpovídá účelu stavby. V rámci stavebních úprav nedojde k dispozičním 
změnám.   

2.5 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není řešen dle vyhl. č. 398/2009 Sb.. 

2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby a  technické vlastnosti  stavby 
Konstrukční řešení stavby je řešeno ve skeletovém nosném systému.  

2.7 Stavební fyzika 

2.7.1 Tepelná technika  

Vnitřní úpravy nemají vliv na tepelnou techniku objektu.  

2.7.2 Osvětlení  

Denní osvětlení místností zůstává nezměněno.   

2.7.3 Oslunění  

Jedná se o stávající objekt, oslunění není řešeno.  

2.7.4 Akustika, hluk a vibrace 

V rámci stavebních úprav nedochází k zásahům do konstrukcí, které mají vliv na zvukově izolační 
stránku objektu.   

2.7.5 Větrání.  

Hygienické větrání místností je zajištěno přirozeným větráním s výměnou vzduchu.  



4/5 
 

3 Souhrnné technické řešení stavby  

3.1 Popis technického řešení   

3.1.1 Borurací práce. 

V přízemí objektu budou kompletně odstraněny obklady v místnostech 1.28, 1.29, 1.30, 1.33, 1.31, 
1.32. Ve 2. NP pak budou odstraněny obklady v místnostech 2.20, 2.22, 2.25. 
Podlahové krytiny (dlažby, PVC) budou v přízemí odstraněny v místnostech 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 
1.21, 1.22., 1.23, 1.24, 1.29, 1.30. Ve 2. NP budou odstraněny podlahové krytiny (dlažby, PVC) 
v místnostech 2.02, 2.03, 2.04, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26. 
2.27, 2.28, 2.29, 2.30. Také budou odstraněny podlahové krytiny obou schodišť (schodiště do třídy 
ve 2. NP i v provozní části objektu). Odstranění PVC je navrženo i na ztužujícím obvodovém 
průvlaku v 1.01(ochoz pokračující z 2.02). Odstraněny budou i některé zařizovací předměty.  

3.1.2 Příčky: 

Nejsou předmětem, lokálně budou opatřeny novými omítky. 

3.1.3 Izolace 

Proti stékající vodě -v místnostech 1.24, 2.20, 2.22 je provedena stěrková hydroizolace pod novou 
keramickou dlažbu.  

3.1.4 Podlahové konstrukce 

Nové PVC bude položeno v následujících místnostech – 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.21, 2.02, 2.03, 
2.04, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 a 2.31. Nové PVC bude položena 
i na obě vnitřní schodiště včetně ochozu. Nové PVC je navržené v zátěžové třídě 33. Pod PVC bude 
proveden samonivelační potěr. Součásti prací je provedení PVC soklíku na ohraničující svislé 
konstrukce. 
Nová keramická dlažba do sanitárního tmele bude položena v místnostech 1.22, 1.23, 1.24, 1.29, 
1.30, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 a 2.25. Je navržena keramická dlažba tř. R11.   

3.1.5 Povrchové úpravy: 

vnitřní 
V místnostech 1.28, 1.29,1.30, 2.20, 2.21, 2.25 jsou provedeny nové obklady rozsahu dle výkresové 
dokumentace.  
V místnostech 1.31,1.32, 1.33 je po odstranění stávajících omítek doplněna štuková vrstva omítek.  
Bude provedeno zapravení rýh po provedené elektroinstalaci –viz D1.2 Elektroinstalace.  
Ve všech místnostech bude provedena nová výmalba vyjma místnosti 1.36 (výměníková stanice). 

3.1.6 Zařizovací předměty.  

Dle výkresové dokumentace budou výměny zařizovací předměty v místnostech 1.29, 1.30. Ve 
zbývajících upravovaných prostorách je nutné řešit demontáž a zpětnou montáž stávajících 
zařizovacích předmětů včetně baterií. V rozsahu dle výkresové dokumentace (místnost 2.20, 2.22) 
je řešena úprava připojovacích potrubí ZTI (vodovod, kanalizace). Jedná se přesun přiznaných 
rozvodů do svislých konstrukcí.  

3.2 Popis technického vybavení objektu. 
Technické vybavení objektu nebude měněno.  

4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při veškerých pracech je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci /č. 324/90 Sb./ a všemi předpisy s nimi souvisejícími. 

5 Řešení požární ochrany  

Viz samostatná technická zpráva PBŘ.  
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6 Závěr 

Všechny změny oproti zpracované dokumentaci vzniklé v průběhu další přípravy stavby, případně 
během její realizace je nutno předem projednat s autorem předkládané dokumentace. 
 
 
 
V Tišnově  11/2021      Ing. Vl. Dokládal  


