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1. Popis stavebního nebo inženýrského objektu, jeho  funk čního a technického řešení  
 

Inženýrský objekt D.4 Sadové úpravy je součástí projektové dokumentace, která řeší úpravu 
dětského hřiště a zahrady MŠ U Humpolky – pracoviště Květnická na pozemku parc. čísla 
786/14 v k.ú. Tišnov. Stavební objekt řeší sadové úpravy venkovních ploch.  

Obsahem inženýrského objektu je: 
  
• výsadba stromů 

• výsadba popínavých dřevin 

• založení trvalkových záhonů 

• výsadba cibulovin 

• založení trávníku  

 

1.1. Stručná charakteristika území  

Zeleň se nachází v rámci obvodových partiíí a zvýšené části zahrady. Hlavními dřevinami jsou 
douglasky (Pseudotsuga menziesii), borovice (Pinus nigra), bříza (Betula pendula). Z keřů se 
vyskytuje zlatice (Forsythia intermedia), šeřík (Syringa vulgaris), távolník (Spiraea vanhouttei), 
vajgélie (Weigela floribunda)  

1.2. Koncepce řešení  

Graficky jsou úpravy znázorněny ve výkrese č.01 – Situace. 

Návrh řeší částečnou obnovu vegetačních prvků formou nových výsadeb stromů, trvalek a 
popínavek. Veškerá stávající zeleň bude zachována. Kompozice zahrady bude pouze doplněna 
o 3 solitery stromů v rámci rovinaté plochy navazující na budovu školky. Bude se jednat o 
domácí druhy dřevin – jedlá odrůda jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), dřín obecný (Cornus 
mas) a okrasnou jabloň (Malus 'Professor Sprenger') 

Novým prvkem vegetačním prvkem zahrady se stanou trvalkové záhony, které jsou navrženy 
v úrovni terénu v návaznosti na mlatovou cestu a dále ve vyvýšeném záhoně podél budovy 
školky. Záhon budou doplněn o konstrukce pro popínavé rostliny. Trvalky v záhonech budou 
obohaceny o výsadbu cibulovin, které zahradu oživí v jarních měsících. Na části území 
dotčeném realizací je navržena obnova trávníku.   

1.3. Technologie založení vegeta čních prvk ů  
Prováděné úpravy musí splňovat ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich 
výsadba a ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 
Rostlinný materiál je nutno přepravovat a skladovat tak, aby se zabránilo jeho poškození. 
Výsadba by měla proběhnout ihned po dovozu ze školky. Není-li to možné, mohou se rostliny 
uskladnit po dobu 48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými opatřeními, 
(zvlhčování a přikrývání), aby bylo vyloučeno jejich poškození. 
Důležité bude následné zajištění povýsadbové péče za účelem dobrého ujmutí rostlinného 
materiálu a dopěstování korun stromů. 
 
 



 

 

VÝSADBA STROMŮ  
Půjde o výsadbu vzrostlých stromů s OK 12-14cm s balem s výškou nasazení koruny ve 2,2m. 
Výsadba bude provedena do vyhloubené jamky do 0,4 m3. Strom bude ukotven třemi 
frézovanými impregnovanými kůly, pevným úvazkem, nevyhnutná je rákosová chránička kmene. 
Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů. 
(sesednutí substrátu). Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky, čímž se zajistí 
stabilita konstrukce. Kůl se zatlouká do dna jámy. Zřízena bude dostatečná výsadbová mísa. Po 
výsadbě bude provedena dostatečná zálivka (60lit) a mulčování. Plocha mulče (mocnost 10cm) 
by zpravidla měla přesahovat plochu výsadbové jámy, a to alespoň o jednu třetinu jejího 
průměru. Plocha bezprostředně okolo báze kmene a kořenového krčku dřevin nesmí být vůbec 
mulčována. Je-li tomu tak, vznikají tzv. mulčovací sopky. Tyto sopky udržují v blízkosti 
kořenového krčku báze kmene stromů zvýšenou vlhkost a tmu, tedy ideální podmínky pro rozvoj 
hub, způsobující následně hniloby v těchto místech. Je nutné, aby koruna byla rovnoměrně 
zavětvena bez kodominantních výhonů (výhony se stejnou dominancí jako výhon terminální - 
vrcholový nebo větvě s vrůstající kůrou v úžlabí). Výsadbový materiál musí být I. jakosti a bez 
poškození. Srpovitá deformace hlavní osy je nepřípustná. Kosterní větve musí být rozmístěny, 
pokud možno, pravidelně jak v půdodorysu, tak ve výškových odstupech.  
Při výsadbě bude dle potřeby proveden řez, nikdy však nezkracovat terminál. Ošetření bude 
spočívat spíše v prosvětlení koruny a případném zkrácení postranních výhonů.  
Výsadba stromů bude provedena ve vhodném vegetačním období, tj. zaří-říjen-listopad či 
březen-duben (vždy s ohledem na aktuální stav počasí). 
Navrhované výsadby stromů budou respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Zákres sítí 
ve je v příloze projektu (DOSS) pouze orientační. Před započetím realizace bude v případě 
potřeby provedeno jejich vytýčení. Nepředpokládá se však střet. 

V rámci následné péče je třeba kontrolovat úvazky a kotvící kůly tak, aby dřevina nebyla 
poškozena a byl zajištěn její dobrý vývoj. Přibližně po třech letech je možné kotvení odstranit. 
Dle posouzení odborníků provádět výchovný řez. Kontrola zdravotního stavu dřevin odborníkem 
je nezbytná k udržení bezpečnosti herního prostoru dětí pod těmito stromy. Důležitá je i údržba 
výsadbové mísy v bezplevelném stavu a zálivka 60lit v prvních letech po výsadbě (cca 8x/veget. 
sezonu) a v období přísušku.  
 
Druhová specifikace výpěstků: 

vzrostlý strom (Cornus mas) ok 12 - 14cm, bal. kus 1 

vzrostlý strom (Malus 'Professor Sprenger') ok 12 - 14cm, bal. kus 1 

vzrostlý strom (Sorbus aucuparia ´Edulis´) ok 12 - 14cm, bal. kus 1 

 
VÝSADBA POPÍNAVÝCH DŘEVIN 
Popínavé dřeviny budou vysazeny v rámci vyvýšených záhonů. Jakožto podpora bude sloužit 
kovová konstrukce o rozměrech 150x60cm. 
Půjde o kontejnerované sazenice o velikosti 20-30cm. Popínavky budou vysazeny do jamek od 
0,01 do 0,02 m3. Poté bude provedena zálivka (10l/ks). 

Druhová specifikace výpěstků: 

 
popínavka, K9, 20-30 cm     
Clematis sp (fialový) kus 1 
Campsis radicans kus 1 
 
 
 



 

 

 
 
VÝSADBA TRVALEK  

K výsadbě použijeme kontejnerované sazenice. Po výsadbě dojde k následnému zalití v 
množství 10 l vody/m2. Péče spočívá především v dostatečné zálivce a udržování 
v bezplevelném stavu. Na podzim bude u druhů, u nichž zmrzne nadzemní část provedeno její 
odstranění u ostatních druhů odstranit odumírající části po zimě v předjaří (nepoškozovat 
zdravé partie). Dále lze odstraňovat během vegetace odkvetlé části dle druhu a potřeby. 
Mulčování nebude provedeno z důvodu lepšího prokořenění trvalek a rychlejšího zapojení 
porostu. 

Druhová specifikace výpěstků: 

TRVALKY 

TRVALKY, K9, 10-20 cm     
Achilea milefolium (oranžová) kus 7 
Coreopsis verticilata kus 14 
Echinacea purpurea kus 9 
Geranium macrorhizum kus 8 
Hemerocalis hybrida kus 9 
Hyssopus officinalis kus 7 
Lavandula angustifolia kus 9 
Melissa officinalis kus 2 
Mentha piperita kus 3 
Origanum vulgare kus 7 
Salvia nemorosa (fialová) kus 8 
Salvia officinalis kus 5 
Thymus vulgaris kus 15 

 

  

 
VÝSADBA CIBULOVIN  
Cibulky sázíme 3x hlouběji než je jejich příčný průměr. Nejmenší cibulky sázíme tedy do 
hloubky 5 cm a největší do 10 cm. Cibule se vysazují v září až do poloviny října. Na jaře po 
odkvětu je možné odstranit květ, listy se ale musí ponechat až do zatažení. 

Druhová specifikace: 

cibuloviny     
Eranthis hyemalis kus 20 
Crocus sp. (směs barev) kus 30 
Leucojum vernum kus 20 
Tulipa sp. (směs barev - jednoduché květy) kus 25 

 

  

 
ZALOŽENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU  
Zakládání trávníku je možné až po ukončení všech stavebních prací. Trávník bude obnoven po 
celé ploše dotčené realizací. Nutné je plochy cca 14 dní před výsevem kvalitně odplevelit 
herbicidem. Následuje kultivace půdy kultivátorem, dorovnání všech nerovností a uhrabání, 
výsev travního semene, po kterém bude provedeno uválcování. 

Ideální období pro výsev je na jaře od dubna do konce května, nebo v září. Pro intenzivnější 
trávník je doporučena je univerzální hřišťová směs která zaručuje dostatečnou hustotu porostu a 
snáší zátěž. Nutný je zvýšený podíl jílku vytrvalého ve směsi, který bude zajišťovat dostatečně 
rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci. Výsevní množství je stanoveno na 



 

 

25g/1m2. Po zasetí se plocha pohrabe a uválí. Doba klíčení je cca 25 dnů. Případné plevele je 
nutné odstranit mechanicky. Kosení trávníku dle potřeby cca 6x/rok.  

Druhová specifikace  - travník: 
Druhové složení bude směs odrůd jílku vytrvalého 75% a odrůd lipnice luční 25%. 
Jílek vytrvalý 75% (´Vesuvius´ 15%, ´Barminton´ 20%, ´Altesse´ 15%, Sirtaky 25%), Lipnice 
luční 25% (´Brooklawn´ 20%, ´Liberator´ 5%). 

 

1.4. Koordinace výsadeb d řevin a vedení sítí technické vybavenosti  
Navrhované výsadby stromů budou respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.  

1.5. Vytýčení nových výsadeb  
Vytyčovací schéma je řešeno ve výkresové části.  

1.6. Údržba nových výsadeb  
Údržba nových výsadeb bude spočívat v prvních letech v dostatečné zálivce a údržbě 
výsadbových mís kolem dřevin, v případě přísušku je nutná mimořádná zálivka!!! Trávník bude 
pravidelně kosen 6x ročně, květnatá louka 1-2x ročně. Trvalky budou pravidelně odplevelovány 
a v případě sucha zality. 
 
2. Požadavky na vybavení 
Inženýrský objekt nemá nároky na vybavení. 
 
 
3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Inženýrský objekt si nevyžaduje napojení na stávající infrastrukturu. 
 
 
4. Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování 
Inženýrský objekt nebude mít negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
 
 
5. Údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich d ůsledcích pro navrhované 
řešení 
V rámci Inženýského objektu nebylo nutné provádět žádné technické výpočty. 
 
 
6. Požadavky na postup stavebních a montážních prac í 
Nové výsadby a založení trávníku jsou nedílnou součástí výstavby a budou proto realizovány 
ihned po jejím dokončení s přizpůsobením k doporučeným agrotechnickým termínům – jarní 
nebo podzimní výsadba rostlin. 
 
 
7. Požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, doprav ě, skladování 
apod. 
Netýká se inženýrského objektu. 
 
8. Řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Netýká se inženýrského objektu. 
 



 

 

9. Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 
Může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku při pohybu zahradní mechanizace. Pohyb 
mechanizace bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se minimalizovalo negativní 
působení hluku především v době pracovního klidu občanů. V průběhu realizace se přechodně 
zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové 
limity dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Z hlediska bezpečnosti práce je nutno dodržovat 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení. Z hlediska 
bezpečnosti práce je třeba dále dodržovat zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci, který stanoví 
ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení. 

 
 

 
 
Brno, prosinec 2017                                                                                          Ing. Eva Doležalová 


